





CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Legge Regionale n. 15 del 04.08.2015

III DIREZIONE - Viabilità Metropolitana

Servizio Progettazione Stradale Zona Omogenea Ionica-Alcantara – Ufficio del RUP

MINISTERO DELLE INFRATRUTTURE E DEI TRASPORTI

Decreto 49 del 16 febbraio 2018

"Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e citta' metropolitane. Integrazione al programma previsto dal decreto ministeriale del 16 febbraio 2018"

C.U.P. B77H18005210001

C.I.G.

PROGETTO ESECUTIVO

dei Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. del Secondo Ufficio Viabilità - (dal comune di Furci Siculo al comune di Gaggi) COD. 03602.19.ME (Annualità 2023)

ALLEGATO 09

CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA

Messina 21/09/2023

Il Progettista

geom Giovanni PINTO



Firmato digitalmente da: PINTO GIOVANNI Firmato il 17/07/2024 07:11 Seriale Certificato: 1697994 Valido dal 26/08/2022 al 26/08/2025 InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Revisioni	n.	data
	01	15/04/2024

VERIFICA PROGETTO

Ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 VERBALE del 22/07/2024 Il Responsabile Unico del Progetto ing. Alessandro Maiorana VALIDAZIONE nº 33 del 26/09/2024

Il Responsabile Unico del Progetto ing. Alessandro Maiorana

CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA

Decreto M.I.T. n° 49 del 16/02/2018 - Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. del Secondo Ufficio Viabilità (dal Comune di Furci Siculo al Comune di Gaggi) - (Annualità 2023) - COD. 03602.19.ME - C.U.P.: B77H18005210001

 Media matematica delle Incid.manodopera : 18,40% Incidenza Manodopera (Imp.Man/Imp.Lav): 17,98%

Rif.El. Prezzi	Descrizione	Quantità	Prezzo di Applic.	Prezzo x Quantità	Utili Imp.	Spese Generali	Spese Sicurez.	% Materia.	Materiali x Quantità	% Noli	Noli x Quantità	% Trasp.	Trasp. x Quant.	Costo Manodop.	Incidenza Manodop.
AP.001	Scavo a sezione obbligata, per	402,00	15,40	6.190,80						35,62	2.215,02			4.005,53	64,41%
AP.002	Realizzazione di inghisaggio	2.400,00	1,50	3.600,00						58,67	2.112,00			1.494,72	41,52%
AP.008	Decespugliatore con operatore	108,00	30,78	3.324,24						9,75	324,00			3.000,24	90,25%
AP.009	Smonto segnaletica stradale verticale	14,00	14,15	198,10						29,61	58,66			139,50	70,42%
AP.10	Realizzazione di piastra in c.a.	326,00	164,02	53.470,52				25,74	13.760,13	25,74	13.760,13	25,74	13.760,13	7.701,75	14,40%
AT24_N16	MINIPALA COMPATTA GOMMATA - Kw 55,4 -	128,00	65,90	8.435,20										5.061,12	60,00%
AT24_N26	AUTOCARRO CASSONATO PORTATA 95 Q.LI	128,00	73,50	9.408,00										5.644,80	60,00%
AT24_N34	ESCAVATORE CINGOLATO - Kw 73 - Cv 100	100,00	85,20	8.520,00										5.112,00	60,00%
RU24_M4	Operaio Comune	280,00	24,91	6.974,80										6.974,80	100,00%
SIC24_1.1.5.1	Scavo a sezione obbligata, per	1.655,00	6,05	10.012,75										3.198,15	31,94%
SIC24_1.1.8.1	Scavo a sezione obbligata, eseguito	265,44	9,10	2.415,50										1.114,00	46,12%
SIC24_1.2.5.1	trasporto di materie, provenienti da	38.704,60	0,66	25.545,04										5.576,96	21,83%
SIC24_1.3.4	Demolizione parziale o totale	186,96	22,72	4.247,73										1.354,24	31,88%
SIC24_1.4.1.2	Scarificazione a freddo di	3.700,00	4,67	17.279,00										3.764,89	21,79%
SIC24_1.4.2.2	Scarificazione a freddo di	2.700,00	1,39	3.753,00										708,69	18,88%
SIC24_3.1.1.1	Conglomerato cementizio per strutture	13,85	186,72	2.586,07										80,07	3,10%
SIC24_3.1.1.7	Conglomerato cementizio per strutture	287,43	204,96	58.911,65										1.661,64	2,82%
SIC24_3.1.1.9	Conglomerato cementizio per strutture	254,24	208,72	53.064,97										1.963,87	3,70%
SIC24_3.2.1.2	Acciaio in barre a aderenza migliorata	17.831,90	2,71	48.324,44										11.253,67	23,29%
SIC24_3.2.3	Casseforme per getti di conglomerati	1.726,66	44,58	76.974,50										26.226,55	34,07%
SIC24_6.1.1.1	Fondazione stradale eseguita con	5,20	30,98	161,10										11,86	7,36%
SIC24_6.1.3	Fondazione stradale in misto cementato	120,00	114,05	13.686,00										676,88	4,94%
SIC24_6.1.5.1	Conglomerato bituminoso del tipo chiuso	17.600,00	2,70	47.520,00										2.878,39	6,06%

	Conglomerato bituminoso								
SIC24_6.1.6.1	chiuso per	17.797,00	3,42	60.865,74				4.655,	7,65%
SIC24_6.2.11.2	Fornitura e collocazione di orlatura p	36,00	75,23	2.708,28				625,0	23,10%
SIC24_6.3.1.1	Fornitura e posa di gabbioni in rete	294,00	143,20	42.100,80				11.005,0	26,14%
SIC24_6.5.1.1	Fornitura e posa in opera di barriere	386,00	111,04	42.861,44				4.348,	10,14%
SIC24_6.5.1.3	Fornitura e posa in opera di barriere	180,00	227,64	40.975,20				2.441,	5,96%
SIC24_6.5.1.6	Fornitura e posa in opera di barriere b	56,00	356,15	19.944,40				949,	4,76%
SIC24_6.6.1	Fornitura e collocazione di segnali	34,00	223,60	7.602,40				720,	9,48%
SIC24_6.6.15.1	Fornitura e collocazione di targa CLASS	48,00	221,66	10.639,68				1.271,	11,95%
SIC24_26.1.26	Recinzione perimetrale di protezione in	480,00	13,70	6.576,00	6.576,00			1.255,	19,09%
SIC24_26.1.32	Transenna modulare di tipo	16,00	102,44	1.639,04	1.639,04			15,0	0,92%
SIC24_26.1.33	Nastro segnaletico per delimitazione	200,00	3,99	798,00	798,00			185,	23,21%
SIC24_26.3.1.1	Segnaletica di sicurezza e di salute in	6,00	67,32	403,92	403,92			5,1	1,40%
SIC24_26.3.2.1	Segnaletica da cantiere edile, in vari	16,00	61,12	977,92	977,92			25,	2,58%
SIC24_26.3.4	Lampeggiante da cantiere a led di	14,00	35,67	499,38	499,38			13,	2,65%
SIC24_26.3.5	Semaforo a 2 luci orientabili, una	4,00	53,39	213,56	213,56			7,	3,54%
SIC24_26.3.6	Impianto di preavviso semaforico mobile	4,00	37,15	148,60	148,60			7,	5,10%
SIC24_26.6.1	Elmetto di sicurezza, con marchio di	4,00	11,51	46,04	46,04				
SIC24_26.6.2	Occhiali protettivi con marchio di	4,00	18,95	75,80	75,80				
SIC24_26.6.4	Maschera per protezione chimica, a	48,00	0,95	45,60	45,60				
SIC24_26.6.7	Guanti di protezione termica, con	4,00	4,29	17,16	17,16				
SIC24_26.6.11	Tuta ad alta visibilità di vari colori	4,00	40,61	162,44	162,44				
SIC24_26.6.12	Giubbetto ad alta visibilità di vari	4,00	81,21	324,84	324,84				
SIC24_26.6.13	Cuffia antirumore con archetto	4,00	4,65	18,60	18,60				
SIC24_26.7.2.1	Locale spogliatoio delle dimensioni per	1,00	566,63	566,63	566,63			174,	30,78%
SIC24_26.7.2.2	Locale spogliatoio delle dimensioni per	8,00	263,95	2.111,60	2.111,60				
SIC24_26.7.7	Bagno chimico portatile costruito in	2,00	672,36	1.344,72	1.344,72			47,	3,52%
				708.271,20	15.969,85				
	MANODOPERA COMPLESSIVA							127.359,	3
	MANODOPERA SENZA SICUREZZA							125.622,	08

_	-		

CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA

Decreto M.I.T. n° 49 del 16/02/2018 - Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. del Secondo Ufficio Viabilità (dal Comune di Fur

Importo lordo lavori: € Importo lavori Q.E. 708.271,21 Totale Costo sicurezza: € 15.969,85 Incidenza sicurezza: 2,255 % Media matema

Incidenza mar

ci Siculo al Comune di Gaggi) - (Annualità 2023) - COD. 03602.19.ME - C.U.P.: B77H18005210001

atica delle Incid.manodopera : 18,40%

nodopera (Imp. Manod./Imp.Lavori): 17,98%