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CITTA METROPOLITANA DI MESSINA

Legge Regionale n. 15 del 04.08.2015
III DIREZIONE - Viabilita Metropolitana
Servizio Progettazione Stradale Zona Omogenea Ionica-Alcantara — Ufficio del RUP

MINISTERO DELLE INFRATRUTTURE E DEI TRASPORTI
Decreto 123 del 19 marzo 2020 ‘
“Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e citta' metropolitane.
Integrazione al programma previsto dal decreto ministeriale del 16 febbraio 2018”

C.U.P. B17H20009260001 C.l.G.

PROGETTO ESECUTIVO
dei Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP,
comprese fra i comuni di Roccalumera, S. Teresa di Riva, Giardini Naxos e Roccella Valdemone -
COD.: 00883.20.ME (Annualita 2023)
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CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA

Integrazione del Decreto n° 49 del 16 febbraio 2018 con il Decreto n° 123 del 19.03.2020: "Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Citta
Metropolitane, ai sensi dell'art. 1, commi 1076, 1077 e 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 - Progetto dei lavori di Manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le S.P. comprese tra i
comuni di Roccalumera, S. Teresa di Riva, Giardini Naxos e Roccella Valdemone - (Annualita 2023). COD: 00883.20.ME - C.U.P: B17H20009260001

Importo lordo lavori: € Importo lavori Q.E. 989.881,86

Totale Costo sicurezza: € 16.972,32

Incidenza sicurezza: 1,714 %

Media matematica delle Incid.manodopera :

14,87%

Incidenza manodopera (Imp. Manod./Imp.Lavori) :

14,59%
COSTO DI COSTRUZIONE
Rif.El. Prezzodi | Prezzox | Utili Spese Spese % Mater. X Noli x % Trasp. X Costo Incidenza
Prezzi Descrizione Quantita | Applicazi. | Quantita | Imp. | Generali | Sicurez. | Mater. | Quant. |% Noli| Quantita | Trasp. | Quantita | Manodop. | Manodop.
AP.001 Scarificazione a freddo di 270,00 16,00 4.320,00f 398,79 520,16 33,80 1.171,80 2.294,89 66,20%
AP.002 Realizzazione di inghisaggio 1.200,00 1,80 2.160,00| 197,04 257,04 58,74 1.008,00 708,36 41,28%
MOTOSEGA CON MOTORE A o
AT24 N1 SCOPPIO - Kw 4,1 96,00 33,50 3.216,00 3.216,00 100,00%
AT24_N16 II\QVN;; ’:‘]_“A COMPATTA GOMMATA - 80,00 65,90 5.272,00 5.272,00 100,00%
AUTOCARRO CASSONATO o
AT24_N26 PORTATA 95 Q.LI 80,00 73,50 5.880,00 5.880,00 100,00%
AT24_N34 FSS?XOATORE CINGOLATO - Kw 73 80,00 85,20 6.816,00 6.816,00 100,00%
RU24_M4 Operaio Comune 160,00 2491 3.985,60 3.985,60 100,00%
SIC24_1.1.8.1 Scavo a sezione obbligata, eseguito 42,24 9,10 384,38 177,27 46,12%
SIC24_1.2.5.1 trasporto di materie, provenienti da 58.776,00 0,66 38.792,16 8.469,06 21,83%
SIC24_1.4.1.2 Scarificazione a freddo di 29.700,00 4,67| 138.699,00 30.220,85 21,79%
SIC24_1.4.2.2 Scarificazione a freddo di 89.100,00 1,39 123.849,00 23.386,69 18,88%
SIC24_3.1.1.7 Conglomerato cementizio per strutture 42,24 204,96 8.657,51 244,19 2,82%
SIC24_3.1.1.9 Conglomerato cementizio per strutture 78,98 208,72 16.484,71 610,08 3,70%
SIC24_3.2.1.2 Acciaio in barre a aderenza migliorata 4.447,82 2,71 12.053,58 2.807,01 23,29%
SIC24_3.2.3 Casseforme per getti di conglomerati 519,00 44,58 23.137,02 7.883,19 34,07%
SIC24_6.1.5.1 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso 89.100,00 2,70| 240.570,00 14.571,84 6,06%
SIC24_6.1.6.1 Conglomerato bituminoso chiuso per 89.730,00 3,42 306.876,60 23.472,13 7,65%
SIC24_6.4.5.2 Fornitura e posa in opera di telaio e 320,00 6,62 2.118,40 84,60 3,99%
SIC24_6.5.1.1 Fornitura e posa in opera di barriere 50,00 111,04 5.552,00 563,25 10,14%
SIC24_6.5.1.3 Fornitura e posa in opera di barriere 80,00 227,64 18.211,20 1.085,32 5,96%
SIC24_6.6.1 Fornitura e collocazione di segnali 25,00 223,60 5.590,00 529,81 9,48%
SIC24_6.6.20.1 Fornitura e collocazione di specchio 2,00 142,19 284,38 8,60 3,02%
SIC24_26.1.26 Recinzione perimetrale di protezione in 480,00 13,70 6.576,00 6.576,00 1.438,57 21,88%
S1C24_26.1.32 Transenna modulare di tipo 18,00 102,44 1.843,92 1.843,92 18,47 1,00%
SIC24_26.1.33 Nastro segnaletico per delimitazione 300,00 3,99 1.197,00 1.197,00 306,77 25,63%




SIC24_26.3.1.1 Segnaletica di sicurezza e di salute in 8,00 67,32 538,56 538,56 15,16 2,81%
SIC24_26.3.2.1 Segnaletica da cantiere edile, in vari 16,00 61,12 977,92 977,92 26,57 2,72%
SIC24_26.3.4 Lampeggiante da cantiere a led di 14,00 35,67 499,38 499,38 13,95 2,79%
SIC24_26.3.5 Semaforo a 2 luci orientabili, una 4,00 53,39 213,56 213,56 7,97 3,73%
SIC24_26.3.6 Impianto di preavviso semaforico mobile 4,00 37,15 148,60 148,60 7,97 5,36%
SIC24_26.6.1 Elmetto di sicurezza, con marchio di 4,00 11,51 46,04 46,04
SIC24_26.6.2 Occhiali protettivi con marchio di 4,00 18,95 75,80 75,80
SIC24_26.6.4 Maschera per protezione chimica, a 48,00 0,95 45,60 45,60
SIC24_26.6.7 Guanti di protezione termica, con 4,00 4,29 17,16 17,16
SIC24_26.6.11 Tuta ad alta visibilita di vari colori 4,00 40,61 162,44 162,44
SIC24_26.6.12 Giubbetto ad alta visibilita di vari 4,00 81,21 324,84 324,84
SIC24_26.6.13 Cuffia antirumore con archetto 4,00 4,65 18,60 18,60
SIC24_26.7.2.1 Locale spogliatoio delle dimensioni per 1,00 566,63 566,63 566,63 198,61 35,05%
S1C24_26.7.2.2 Locale spogliatoio delle dimensioni per 9,00 263,95 2.375,55 2.375,55
SIC24_26.7.7 Bagno chimico portatile costruito in 2,00 672,36 1.344,72 1.344,72 109,70 8,16%
MANODOPERA COMPLESSIVA 144.430,48
989.881,86| 595,83 777,20 2.179,80
Manqgdopera sengza sicurezza 142.286,74
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