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CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA 
3^ Direzione Viabilità Metropolitana - Servizio Progettazione Stradale - Zona Omogenea Nebrodi 

OGGETTO: Progetto dei Lavori di Manutenzione e messa in sicurezza “ITINERARIO 

STRADALE S. P. 146/bis e S. P. 145 di Ponte Naso – Sinagra – Limari”.- 

RELAZIONE TECNICA  -  PROGETTO ESECUTIVO  

PREMESSA 
Il presente documento costituisce la relazione tecnica del progetto esecutivo redatto ai 

sensi dell’Art.23 comma 8) del  D.lgs n°.50/2016  ,  per “i lavori di manutenzione e messa in 

sicurezza “Itinerario stradale S.P.146/bis e S.P.145 di Ponte Naso – Sinagra - Limari”. Il presente 

progetto è stato sviluppato utilizzando i seguenti documenti di riferimento: 

� Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000; 

� Realizzazione del piano di sopralluoghi e rilievi preliminari, utili e necessarie per poter essere 

nelle condizioni di avere perfetta cognizione dello status quo e dunque scegliere gli interventi 

che risultino compatibili con la natura e le caratteristiche del tratto stradale su cui si dovrà 

intervenire.  

INQUADRAMENTO DEI SITI  

S. P. 146/bis tratto Ponte Naso – Sinagra - Limari in direzione S. S.116.  

L’asse viario in argomento costituisce un importante collegamento tra la Strada Statale 113 

che corre lungo la costa e la S.S.116 Capo d’Orlando - Randazzo nel tratto Castell’Umberto – 

Ucria. Esso è composto: 

1) il primo tratto ripercorre tutta la S.P.146/bis di Ponte Naso – Sinagra,  di km. 9+960, che nasce 

dalla S.S.113 al km. 98+700 in località Ponte Naso (quota m.19 slm.) e termina nel c.a. di 

Sinagra (quota m. 239 slm.). Questo tratto stradale è classificato nello stradario della Città 

Metropolitana di Messina sotto l’astetto tecnico-funzionale come strada di categoria C) 

Extraurbana secondaria.  

2) il secondo tratto parte dall’intersezione tra la S.P.146/bis a fine strada Km.9+960 e la S.P.145 al 

km.13+430; il tracciato sale per altri 5+556 km. in direzione Limari – Castell’Umberto dove 

termina immettendosi nella S.S.116 al km.44+200 (quota m. 381 slm.).  

L’intero percorso Ponte Naso S.S.113 – Località Limari S.S.116, di cui si occupa il 

presente progetto, presenta una lunghezza complessiva di Km.15+516, dei quali 9+960 sulla 

S.P.146/bis e 5+560 sulla S.P.145. I tratti stradali sui quali sono previsti gli interventi in progetto 

ricadono nel territorio dei Comuni di Naso, Sinagra e Castell’Umberto. Più precisamente il tratto 

preso in esame è quello che si inoltra nella vallata del torrente Naso fino ad arrivare all’abitato di 

Sinagra e da qui sale di fino ad arrivare in località Limari S.S.116 nel territorio di Sinagra. Dal 

punto di vista cartografico, i luoghi di progetto sono individuati nella Carta Tecnica Regionale in 

scala 1:10.000, l’area è rappresentata nelle Sezion1 “599110; 599060”. Le aree oggetto degli 

interventi previsti in progetto sono localizzate lungo l’intero tracciato stradale vista la varietà degli 

interventi manutentivi da realizzare. I lavori  previsti interessano sia il piano viabile con interventi 

di rifacimento cassonetto stradale, riasfaltatura, e rifacimento segnaletica orizzontale, che le sue 
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pertinenze con il rifacimento ed ampliamento della protezione laterale, la realizzazione di cunette, 

di muretti, etc. Dal punto di vista geo-stratigrafico locale l’area in esame è costituita nel primo tratto 

Ponte Naso - Sinagra da un basamento semi metamorfico costituito da scisti filladici. Nel secondo 

tratto Sinagra - Limari si riscontrano rocce sedimentarie date da arenarie del flysch di Capo 

d’Orlando sormontate da strati detritici costituiti da sabbie di matrice limosa. I luoghi coinvolti 

dagli interventi di rilievo, risultano di proprietà pubblica (Strade Provinciali n° 145 di Sinagra e 

146/bis di Ponte Naso - Sinagra, e loro pertinenze). 

INTRODUZIONE  

Il progetto è stato sviluppato sulla base delle informazioni acquisite dai rilievi e le 

misurazioni eseguite sui luoghi, nonché dai risultati delle indagini preliminari e integrative 

necessarie per porre in essere le corrette interpretazioni progettuali.  

Alla luce dell’esito delle indagini , sono stati effettuati gli approfondimenti necessari 

affinché, evidenziate le cause delle problematiche in atto, potessero essere trascritte in progetto 

preliminare le scelte per gli interventi progettuali tali da rispondere adeguatamente al mandato 

conferito.  

Il progetto di cui alla presente, è stato dunque elaborato:  

� secondo i principi ingegneristici e della regola tecnica,  

� in ottemperanza alle prescrizioni normative vigenti in termini di opere geotecniche e di 

protezione idraulica del territorio,  

� in generale secondo un approccio metodologico che potesse consentire, individuata la fonte dei 

rischi che causano le problematiche evidenziate nelle aree di competenza, le adeguate misure di 

intervento. 

CARATTERISTICHE DELLA STRADA OGGETTO D’INTERVENTO 

La strada in argomento è riportata nello stradario della Provincia Regionale di Messina al 

n°145 con la denominazione “di Sinagra” ed al n° 146/bis di Ponte Naso - Sinagra. Esso rappresenta 

il naturale collegamento tra il centro abitato del Comune di Castell’Umberto e di Sinagra verso la 

costa e verso lo svincolo autostradale di Brolo. La strada in parola permette l’accessibilità ai servizi 

essenziali  della Sanità e dell'Istruzione ed anche ai fini di protezione civile in quanto costituisce via 

preferenziale da Castell’Umberto e da Sinagra verso la S.S.113 e verso i poli sanitari di Sant’Agata 

di Militello dal lato ovest e di Patti dal lato est. L’asse viario è molto importante ai fini dei flussi 

commerciali e turistici tra le attività presenti sulla costa ed i Comuni di Sinagra dove insiste una 

avviata area artigianale e di Castell’Umberto ed il Parco dei Nebrodi,. Si tratta di un tratto stradale il 

leggero falso piano da Ponte Naso fino a Sinagra, con lunghi rettilinei e curve ad ampio raggio che 

sostanzialmente seguono il corso del torrente Naso, La piattaforma stradale ha una larghezza varia 

da circa m.9,00 e presenta due corsie di marcia.  Nel secondo tratto da Sinagra alla S.S.116 la strada 

acquista pendenza e procede con andamento a mezza costa e tracciato planimetrico serpeggiante. La 

piattaforma stradale ha una larghezza varia di circa m.6,00 e presenta due corsie di marcia.   

Il progetto prevede l’intervento per la messa in sicurezza dell’intero tratto stradale della 

S.P. 146/bis di Ponte Naso - Sinagra, e del tratto finale della S.P:145 di Sinagra, attualmente 

interessati dalle seguenti problematiche: 
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Tratto da Ponte Naso a Sinagra (S.P.146/bis):  

� lungo l’intero tratto dal km. 0+000  al km.9+900  si riscontra l’inadeguatezza della barriera di 

protezione laterale da entrambi i lati, in molti tratti obsoleta, priva di terminali o in diversi tratti 

mancante completamente; 

� In alcuni tratti si riscontra l’usura della pavimentazione stradale e la non idonea pendenza 

trasversale di alcune curve come ad esempio ai km.2+440; 4+100 e 4+600, oppure occorre rifare 

il manto d’usura per avvallamenti.  

� La segnaletica verticale si presenta in atto poco leggibile e comunque insufficiente e non 

rispondente agli attuali standard di sicurezza; Mancano alcuni ceppi chilometrici e molti ceppi 

ettometrici. La segnaletica orizzontale è obsoleta non più leggibile sia per la striscia centrale che 

per le due laterali, non più rispondente agli odierni standard di sicurezza.  

Tratto S.P.145 dal km.13+800 al km.19+000 c/da Limari-S.S.116:  

� Su tutto questo tratto stradale manca completamente la segnaletica orizzontale ed occorre 

integrare quella verticale in atto insufficiente; mancano completamente i ceppi chilometrici ed 

etto metrici; 

� Si incontrano diversi tratti di piano viabile deformato a causa di infiltrazione delle acque piovane 

nel cassonetto stradale (al km.14+700; 14+800; 14+900);  

� La protezione laterale esistente composta da parapetti in muratura si presenta diruta, o composta 

da guard rail di altezza insufficiente, o mancante (tratti vari dal km.13+800 al km.18+700); 

� Occorre rifare alcuni tratti del manto d’usura oltre quelli da risagomare sopra indicati (dal km. 

17+600 al km.18+200); 

� Occorre eliminare alcune strettoie della sede stradale (km.17+000; 18+500). 

La situazione di degrado della S.P.145 e 146/bis, come sopra descritta, deriva dai mancati 

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria non programmati a causa della carenza di 

risorse. Gli interventi in progetto si rendono necessari per ripristinare il transito in sicurezza, in atto 

compromesso  a causa delle problematiche sopra descritte, che penalizzano la scorrevolezza del 

transito e la sicurezza degli utenti della strada. 

ELABORATI DI PROGETTO  

A seguito de recepimento delle suesposte indicazioni, il presente progetto di fattibilità è 

stato redatto ai sensi del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 all’articolo 23 comma 5, e, per la parte 

ancora non normata, si applica l’articolo 2016 comma 4 dello stesso decreto.  

All.1 Relazione Tecnica  
All.2 Fascicolo fotografico  
All.3 Planimetrie di progetto  
  Tav.1 Corografia 
  Tav.2 Planimetria km.0+000/1+500  S.P.146/bis 
  Tav.3 Planimetria km.1+500/3+200  S.P.146/bis 
  Tav.4 Planimetria km.3+200/5+300  S.P.146/bis 
  Tav.5 Planimetria km.5+300/6+600  S.P.146/bis 
  Tav.6 Planimetria km.6+600/7+900  S.P.146/bis 
  Tav.7 Planimetria km.7+900/9+960 S.P.146/bis 
  Tav.8 Planimetria km.13+430/16+700 S.P.145 
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  Tav.9 Planimetria km.16+700/18+986 S.P.145 
All.4 Sezioni e Particolari costruttivi  
All.5 Analisi Prezzi  
All.6 Elenco Prezzi  
All.7 Computo metrico e Quadro Econom.  
All.8 Stima costi sicurezza aziendale  
All.9 Tempi di esecuzione  
All.10 Capitolato Speciale d’Appalto  
All.11 Piano di Sicurezza e Coordinamento  
  Parte 1° Relazione 
  Parte 2° Analisi e valutazione rischi 
  Parte 3° Diagramma di Gantt 
  Parte 4° Planimetria e schede 
  Parte 5° Fascicolo con le caratteristiche dell’opera 
All.12 Piano di manutenzione dell’opera  
   

IMPOSTAZIONE GENERALE DEGLI INTERVENTI  

Si premette che la natura e l’entità degli interventi di progetto, correlati e subordinati alle 

somme disponibili nell’ambito del finanziamento concesso, sono volti alla mitigazione delle 

criticità idrogeologiche ed infrastrutturali che rivestono carattere prioritario. Si riportano, in forma 

non esaustiva, gli interventi di progetto come appresso descritti, rimandando per gli 

approfondimenti ai relativi elaborati descrittivi e grafici. L’obbiettivo principale degli interventi è 

volto a migliorare gli standard di sicurezza della strada al fine di dotare la collettività di una 

infrastruttura moderna ed efficiente.  

In termini di impatto delle opere, le stesse incideranno in minima parte sull’aspetto 

ambientale e solo per il periodo necessario per l’esecuzione delle lavorazioni, né modificheranno o 

altereranno la funzionalità e l’efficienza della strada. Stante la necessità di intervenire su tutta la 

strada, verranno istituite più aree di lavoro secondo le lavorazioni da eseguire:  

Primo tratto da Ponte Naso fino a Sinagra: 

� demolizione parapetti in pietrame diruti o non conformi, e ricostruzione degli stessi in 

conglomerato cementizio armato, inclusa nuova fondazione; 

� rimozione o riallineamento della barriera metallica di sicurezza esistente, di classe N2, nei tratti 

dove necessario; 

� collocazione di nuova barriera tripla onda di classe H2 su rilevato e su manufatto, ed H3 bordo 

ponte; 

� risagomatura trasversale delle curve ai km.2+440; 4+100; 4+600; con l'impiego di 

conglomerato bituminoso per strato di base, di collegamento e di usura, posto in opera con le  

modalità dettate dal capitolato speciale d'appalto. Detti lavori consentiranno di recuperare la 

piena funzionalità della strada in corrispondenza di alcuni punti neri già oggetto di incidenti 

stradali e di garantire il transito in sicurezza; 

� rifacimento della segnaletica orizzontale (esecuzione di strisce longitudinale, stop, fascia 

d’arresto, etc.) e della segnaletica verticale (collocazione di ceppi chilometrici ed ettometrici, 

catadiottri, segnamargini…; 
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� bonifica dei margini stradali oggetto di vegetazione di canne, mediante la posa in opera di 

cunette prefabbricate su massetto. 

Secondo tratto da Sinagra fino a Limari S.S.116; 

� sopraelevazione di alcuni tratti di parapetto con altezza non regolamentare mediante l’impiego 

di muratura di pietrame con copertina in calcestruzzo; 

� demolizione di alcuni tratti di parapetti in c.l.s. vetusti; 

� rimozione o riallineamento della barriera metallica di sicurezza, e di collocazione di nuova 

barriera nei tratti dove necessaria; 

�  realizzazione di nuovi tratti di cunetta prefabbricata; 

� costruzione di alcuni tratti di muretti paraterra in muratura di pietrame; 

� realizzazione di terre rinforzate; 

� realizzazione di un tratto di muro verde; 

� rifacimento di un tratto di gabbionata deformata e  riallineamento con quella esistente; 

� risagomatura di alcuni tratti di piano viabile deformato, con rifacimento del cassonetto stradale 

dove necessario; 

� rifacimento del tappetino d’usura mediante stesa con finitrice e rullo vibrante, nei tratto dove 

maggiormente deteriorato; 

� intervento per il rifacimento della segnaletica orizzontale (esecuzione di strisce longitudinale, 

stop, fascia d’arresto, etc.) e della segnaletica verticale (collocazione di ceppi chilometrici ed 

ettometrici, catadiottri, segnamargini…) 

SUCCESSIONE DELLE DIVERSE FASI DELLE OPERE  

L’impresa esecutrice dei lavori provvederà ad approntare il cronoprogramma relativo alla 

successione delle fasi lavorative, sulla scorta del cronoprogramma di progetto. Nel corso dei lavori, 

dovendo eseguire lavori che possono svolgersi anche contemporaneamente, occorrerà evitare le 

interferenze tra zone di lavoro; a questo proposito l’impresa esecutrice nella stesura del P.O.S. 

dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché i lavori si svolgano nelle migliori condizioni 

di sicurezza. Ad esempio su suggerisce che la progressione dei lavori avvenga partendo dalla 

risagomatura dei tratti stradali deformati, dalla demolizione e ricostruzione dei parapetti, e 

proseguendo con l’esecuzione dei tratti di muro verde, delle cunette, con la posa di guard rail, con la 

scarifica e stesa di conglomerato bituminoso, e per finire con la realizzazione di segnaletica 

verticale ed orizzontale. I  cantieri dovranno essere recintati e segnalati a norma di legge, anche con 

l’uso di impianto semaforico per la regolamentazione del transito a senso unico alternato. Parte del 

transito potrà essere deviato su parte del tracciato della S.P.146 che corre parallela alla 146/bis. Ad 

opere completate l’impresa provvederà allo smantellamento delle opere provvisionali, delle 

recinzioni di cantiere, delle baracche e dei servizi, al rimodellamento della superficie del piano di 

campagna, e allo smobilizzo delle dotazioni di cantiere.  Le caratteristiche tecniche, la consistenza e 

la modalità di realizzazione delle opere ed attività sopraelencate sono oggetto di trattazione in altri 

paragrafi, oltre a trovare riscontro e rappresentazione negli elaborati grafici di progetto. 

FATTIBILITÀ DELL’INTERVENTO.  
Trattandosi di un intervento di manutenzione all’interno della carreggiata stradale esistenti  
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non saranno apportate modifiche all’ambiente circostante e quindi non vi è necessità di produrre lo 

studio di impatto ambientale. Gli interventi previsti non riguardano aree soggette a vincoli di natura 

storica, artistica, archeologica, paesaggistica o di qualsiasi altra natura. Non essendo previsti 

allargamenti e/o modifiche del tracciato stradale, se non nell’ambito della fascia di pertinenza 

stradale, non è necessaria l’acquisizione di aree private. I lavori progettati comportano un impatto  

trascurabile sull’ambiente e sulla salute dei cittadini (infatti, gli stessi lavori, non essendo indicati 

negli allegati A e B del D.P.R. 12 aprile 1996,  non sono soggetti alla procedura di verifica e alla 

procedura di valutazione di impatto ambientale, di cui agli articoli, rispettivamente, 10 e 5 dello 

stesso decreto); anzi, il miglioramento delle condizioni della  strada in oggetto, oltre a garantire una 

maggiore sicurezza agli utenti, comporta conseguentemente anche la rivalutazione dell’ambiente 

circostante. I materiali di risulta provenienti da scavi e demolizioni verranno riutilizzati all’interno 

del cantiere per la realizzazione di rinterri e drenaggi. Le quantità eccedenti verranno conferite nella 

discarica autorizzata più vicina. Per l'individuazione degli impianti idonei più vicini al cantiere si è 

fatto riferimento all’archivio presente sul sito di questa Città Metropolitana di Messina scaricabile 

dal seguente link: https://www.cittametropolitana.me.it/servizi/informazioni-ambientali/gestione-

rifiuti/allegati/rrrifiuti-30062017-albo.pdf   

VINCOLI O INTERFERENZE GRAVANTI SULLA ZONA OGGETTO DI INTERVENTO: 

Nella zona oggetto di intervento sulla base della consultazione della carta dei vincoli si è 

accertato che sono presenti: 

� Vincolo sismico, pertanto prima dell’inizio dei lavori dovrà ottenersi l’autorizzazione ai sensi 

degli artt. 17 e 18 della Legge 64/74.  

� Forestale Idrogeologico, pertanto prima dell’inizio dei lavori dovrà essere richiesta 

l’Autorizzazione all’Ispettorato Agricoltura e Foreste. 

� Vincolo Ambientale Paesaggistico, pertanto prima dell’inizio dei lavori dovrà essere richiesta 

l'Autorizzazione alla Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Messina, ai sensi della 

Legge 8 agosto 1985 N° 431 – Legge Galasso. 

Lungo il tracciato sono presenti linee aeree (elettriche e telefoniche ) e  sottoservizi 

funzionanti (acquedotto) che, da un primo esame, non sembrano interferire con i lavori in progetto; 

in ogni caso, eventuali spostamenti di sottoservizi, dovranno essere a cura e spese degli  Enti 

proprietari degli stessi.  

PARTE ECONOMICA  

 Il progetto fa parte degli interventi urgenti necessari per il ripristino della sede stradale di 

pertinenza provinciale danneggiata da eventi atmosferici calamitosi per un importo complessivo di 

€. 2.500.000,00 (Euro duemilionicinquecentomila/00) di cui €. 1.957.305,08 per importo dei lavori 

a base d’asta, €. 10.694,92 per oneri di sicurezza da P. S. C., non soggetti a ribasso d'asta ed 

€.532.000,00 quali somme a disposizione dell’Amministrazione. Per l’attuale progettazione sono 

stati applicati i prezzi ricavati dal vigente prezzario regionale 2019 della REGIONE SICILIANA, e 

da analisi prezzi regolarmente adottate.  

Il costo complessivo dell’intervento, come detto, sarà pari a €.  2.500.000,00, ripartito 

secondo il seguente quadro economico:  



1.957.305,08€        

12.455,16€             

10.694,92€             

A) 1.980.455,16€        

B)

a) = 435.700,14€         

b) = 31.687,28€           

c) = 600,00€                

d) = 2.500,00€             

e) = 20.000,00€           

f) = 6.000,00€             

g) = 9.121,98€             

g) = 13.935,44€           

QUADRO ECONOMICO PROGETTO  

Oneri sicurezza da P.S.C. (Non soggetti a ribasso d'asta)

I.V.A.  22% sui lavori 

Per spese di progettazione interna 0,80 del 2 % 

Per contributo  A.N.A.C. 

Per forniture e servizi

Per oneri smaltimento compreso IVA 

Costi aggiuntivi per emergenza sanitaria COVID19 (Non soggetti a ribasso d'asta)

Importo complessivo lavori

Somme a disposizione dell'Amministrazione

Per imprevisti ed arrotondamento

Lavori soggetti a ribasso d'asta 

Per prove di laboratorio

per oneri ENTE verificatore

519.544,84€         519.544,84€           

2.500.000,00€        

VISTO: Il R.U.P.

Ing. Rosario BONANNO

SOMMANO

IMPORTO TOTALE PROGETTO

I Progettisti:

Geom. Carmelo MANGANO 

Geom. Antonino LETIZIA

Messina, li 01/03/2021

quadro economico validato dal RUP 
        ing. Rosario Bonanno 
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1.957.305,08€        

10.694,92€             

A) 1.968.000,00€        

B)

a) = 432.960,00€         

b) = 39.360,00€           

c) = 16.000,00€           

d) = 19.680,00€           

e) = 20.000,00€           

f) = 4.000,00€             

532.000,00€         532.000,00€           

2.500.000,00€        IMPORTO TOTALE PROGETTO

I.V.A.  22% sui lavori 

Per spese di progettazione interna 2 % 

Per contributo  A.N.A.C. (ex AVCP), imprevisti ed 
arrotondamento

Per forniture e servizi

Per oneri smaltimento compreso IVA 

Per prove di laboratorio

SOMMANO

Somme a disposizione dell'Amministrazione

QUADRO ECONOMICO PROGETTO  

Lavori a base d'asta 
(Comprensivo dei costi per la sicurezza aziendale per un'importo totale di €. 23.622,30
e del costo della manodopera per un'importo totale di €. 249.105,96 entrambi soggetti
a ribasso d'asta)

Oneri sicurezza da P.S.C. (Non soggetti a ribasso d'asta)

 Importo complessivo lavori

 

I lavori di cui al presente progetto rientrano nella categoria di lavoro prevalente OS12-A  

SICUREZZA  

Tutte le fasi di lavoro dovranno essere svolte in condizioni di sicurezza per i lavoratori ai 

sensi della Normativa vigente. Per quanto concerne tutte le disposizioni in merito alla protezione 

dei lavoratori durante le lavorazioni, si rimanda dunque ai principi sanciti dal D.lgs 81/2008 come 

modificato ed integrato dal D. lgs 106/09 ed ss.mm.ii. ed alle prime indicazioni per la redazione del 

P.S.C. allegato al presente progetto. Si ritiene fin da ora che per l’esecuzione in sicurezza dei lavori 

in progetto, si renderà necessario mantenere la chiusura parziale al transito sulla S.P.145 per il 

periodo strettamente necessario all’esecuzione delle opere di consolidamento, il transito potrà 

svolgersi a senso unico alternato, previa recinzione delle aree di cantiere e collocazione di impianto 

semaforico.  

Trattandosi di attività che saranno presumibilmente eseguite da “unico soggetto” gli 

obblighi di cui alla normativa vigente in termini di sicurezza e secondo quanto previsto dalla 

normativa sui lavori pubblici, rimane obbligo dell’impresa di presentare il “Piano Operativo di 

Sicurezza” (POS) ed il “Piano di Sicurezza sostitutivo” (PSS), trattandosi di opera pubblica, oltre a 

tutto quanto altro espressamente richiesto dalla normativa vigente, prima dell’inizio delle attività.  

Sarà a cura e carico dell’Affidataria garantire che tutto il personale operante nel sito, ivi compresi 

eventuali visitatori o tecnici di PP.AA. e/o Enti competenti, siano edotti sulle procedure di sicurezza 

del cantiere , e dovrà esserci testimonianza dell’istruzione svolta (firma p.p.v.).   

Tutto il personale dell’Affidataria operante nel sito dovrà essere dotato di idonei 

Dispositivi di Protezione Individuale, inclusi quelli relativi alla protezione delle vie respiratorie e di 

un sufficiente numero di indumenti protettivi completi ed a norma. 

EROGAZIONI TEMPORANEE E DI  FORNITURE PER IL CANTIERE  
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A causa della temporaneità delle attività, per la particolarità degli interventi, non si ritiene 

di dover provvedere alla richiesta all’allaccio temporaneo per la disponibilità di forniture idriche ed 

elettriche, potendo ricorrere a risorse alternative quali serbatoi e/o cisternette per le riserve idriche 

necessarie alle operazioni, ed eventuali gruppi elettrogeni per l’erogazione di energia elettrica, 

strettamente indispensabili per il regolare svolgimento delle attività di cantiere. Tali oneri restano 

comunque a carico totale dell’affidataria. 

CRONOPROGRAMMA  

Il tempo stimato per l’esecuzione complessiva delle attività, oggetto della presente 

relazione viene riportato nel cronoprogramma operativo di progetto. Per l’esecuzione dei lavori di 

cui al presente progetto in si prevede un impegno complessivo di circa 371 giorni naturali e 

consecutivi. 

Messina, lì 27/04/2020 
I Progettisti 

Geom.  Antonino LETIZIA 

 

Geom. Carmelo MANGANO 
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CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA  
3^  Direzione Viabilità Metropolitana – Servizio Progettazione Stradale 

Progetto dei Lavori di Manutenzione e messa in sicurezza  

“ITINERARIO STRADALE  S. P. 146 bis e S. P. 145 di Ponte Naso Sinagra - Limari ". 

ALLEGATO 3 
(di cui all'art. 8, comma 1) 

RELAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA 

RICHIEDENTE (1) 
� persona fisica 
� società 
� impresa 
X ente 

CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA 3^  Direzione Viabilità Metropolitana  

TIPOLOGIA DELL'OPERA E/O DELL'INTERVENTO (2)  
Progetto dei Lavori di Manutenzione e messa in sicurezza “ITINERARIO STRADALE  S. P. 146 
bis e S. P. 145 di Ponte Naso Sinagra - Limari ". 

CARATTERE DELL'INTERVENTO: 
� temporaneo 
X permanente 

DESTINAZIONE D'USO 
� residenziale  
� ricettiva/turistica   
� industriale/artigianale   
� agricolo  commerciale/direzionale  
X  altro: OPERE DI MANUTENZIONE DEL PIANO VIABILE 

CONTESTO PAESAGGISTICO DELL'INTERVENTO E/O DELL'OPE RA: 
� centro o nucleo storico   
� area urbana  
� area periurbana  
� insediamento rurale (sparso e nucleo)  
� area agricola   
� area naturale   
� area boscata   
� ambito fluviale   
� ambito lacustre  
X altro: Area di Pertinenza Stradale 

MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO: 
� pianura  
� versante   
� crinale (collinare/montano)  
� piana valliva (montana/collinare)  
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� altopiano/promontorio   

� costa (bassa/alta)   
X altro (pertinenza stradale) 

UBICAZIONE DELL'OPERA E/O DELL'INTERVENTO:  

a) estratto cartografico: Aerofotogrammetria in scala 1:10.000 e Planimetrie in scala 1: 2.000. 
Le aree di intervento risultano evidenziate sulla cartografia attraverso apposito segno grafico linea 
ingrossata e numerazione dell’intervento. 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO ATTUALE 
Le riprese fotografiche sono state eseguite per permettere una vista di dettaglio dell'area 
d'intervento e una vista panoramica del contesto da punti dai quali è possibile cogliere con 
completezza le fisionomie fondamentali del contesto paesaggistico, le aree di intervisibilità del sito 
e sono corredate da brevi note esplicative e da una planimetria in cui siano indicati i punti di 
ripresa fotografica. 

PRESENZA DI IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO 
(Legge 8 agosto 1985 N° 431 – Legge Galasso) 
� cose immobili  
� ville, giardini, parchi  
� complessi di cose immobili  
� bellezze panoramiche 

estremi del provvedimento di tutela, denominazione e motivazione in esso indicate: 
Tutta la S. P. 146 bis, oggetto del presente intervento, è ubicata a ridosso del Torrente Naso. 

________________________________________________________________________________ 

PRESENZA DI AREE TUTELATE PER LEGGE (art. 142 del D. Lgs. 42/2004) 
� territori costieri  
� territori contermini ai laghi  
X fiumi, torrenti, corsi d'acqua, ma le aree di intervento ricadono all’interno della fascia di 
pertinenza stradale Provinciale 
� montagne sup. 1200/1600 m  
� ghiacciai e circhi glaciali  
� parchi e riserve  
� territori coperti da foreste e boschi  
� università agrarie e usi civici  
� zone umide 
� vulcani 
� zone di interesse archeologico 

DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STATO ATTUALE DELL'IMMO BILE O 
DELL'AREA D'INTERVENTO (4): 

La S.P. 146/bis di Ponte Naso - Sinagra ed il tratto della S. P. 145 di Sinagra previsto in progetto,  
rappresentano il naturale collegamento tra il centro abitato del Comune di Castell’Umberto e di 
Sinagra verso la costa e verso lo svincolo autostradale di Brolo.  
La strada in vari tratti necessita di opere di manutenzione ordinaria e/o straordinaria. Tutte le opere 
previste in progetto rientrano nella sagoma stradale e non sono previste ulteriori occupazioni di 
suolo. Inoltre gli interventi previsti si rendono necessari per migliorare le condizioni di sicurezza 
alla viabilità stradale e nel contempo a ripristino di opere idrauliche per la migliore e funzionale 
raccolta e convogliamento delle acque meteoriche negli impluvi già esistenti.   

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO E DELLE CARAT TERISTICHE 
DELL'OPERA (dimensioni materiali, colore, finiture, modalità di messa in opera, etc.) con 
allegata documentazione di progetto (5): 
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L’intervento prevede pertanto: 
� la sostituzione di alcuni tratti di parapetti e barriere di sicurezza non a norma con nuove barriere; 
� la bonifica dei margini stradali oggetto di vegetazione di canne;  
� il rifacimento della pendenza trasversale di alcune curve; 
� il convogliamento delle acque meteoriche; 
� rifacimento dello strato d’usura del conglomerato bituminoso nei tratti maggiormente deteriorati; 
� il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale. 

EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA ( 6): 
Le opere rientrano all’interno del programma di riqualificazione funzionale della rete viaria della 
Città Metropolitana di Messina, interventi approvati in strategia Area Interna Nebrodi. Le opere 
previste in progetto hanno la finalità di mettere in sicurezza la S. P. 146 bis Ponte Naso - Sinagra ed 
il tratto della S. P. 145 di Sinagra che dall'innesto della S. P. 146 bis conduce alla S. S. 116 in Cda 
Limari. La tipologia delle opere da realizzare, al di là dello stretto periodo necessario per la 
costruzione, ed in particolare degli scavi di fondazione, avrà un effetto positivo sull’ambiente 
circostante in quanto ne manterrà la tipologia costruttiva e migliorerà il decoro architettonico della 
strada che, attualmente, ad eccezione della manutenzione ordinaria, non ha avuto grossi intereventi 
di riparazione. 

EVENTUALI MISURE DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO (7): 

…............................................................................................................................................................ 
…............................................................................................................................................................ 
…............................................................................................................................................................ 
…............................................................................................................................................................ 
…............................................................................................................................................................ 
…............................................................................................................................................................ 
…............................................................................................................................................................ 
INDICAZIONI DEI CONTENUTI PRECETTIVI DELLA DISCIPLI NA PAESAGGISTICA 
VIGENTE IN RIFERIMENTO ALLA TIPOLOGIA D'INTERVENTO:  CONFORMITA' 
CON I CONTENUTI DELLA DISCIPLINA: 

…............................................................................................................................................................ 
…............................................................................................................................................................ 
…............................................................................................................................................................ 
…............................................................................................................................................................ 
…............................................................................................................................................................ 
…............................................................................................................................................................ 
…............................................................................................................................................................

Firma del richiedente 

_________________________ 

 

 

Firma del progettista dell'intervento 
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Foto N° 1: Inizio S. P. 146 bis Ponte Naso - Sinagra - Km. 0+000. 

 

 

 

Foto N° 2: Tratto a ridosso del muro d’argine - Km. 1+000 circa. 
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Foto N° 3: Altro tratto di barriera metallica di si curezza danneggiata, da sostituire - Km. 1+700 circa. 

Messina, lì 27/04/2020 
 

I Progettisti 
Geom. Antonino LETIZIA 

 
 
 

Geom. Carmelo MANGANO 

 
 




