



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Legge Regionale n. 15 del 04.08.2015

III DIREZIONE - Viabilità Metropolitana

Servizio Progettazione Stradale Zona Omogenea Ionica-Alcantara – Ufficio del RUP

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Decreto 49 del 16 febbraio 2018

“Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane. Integrazione al programma previsto dal decreto ministeriale del 16 febbraio 2018”

C.U.P. B77H18005210001

C.I.G.

PROGETTO ESECUTIVO

dei Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. del Secondo Ufficio Viabilità - (dal comune di Furci Siculo al comune di Gaggi)
COD. 03602.19.ME (Annualità 2023)

ALLEGATO 15

CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE DIVERSE

Messina 21/09/2023

Il Progettista

geom Giovanni PINTO



Firmato digitalmente da:
PINTO GIOVANNI
Firmato il 17/07/2024 07:11
Seriale Certificato: 1697994
Valido dal 26/08/2022 al 26/08/2025
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

n.

data

01

15/04/2024

Revisioni

VERIFICA PROGETTO

Ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023

VERBALE del 22/07/2024

Il Responsabile Unico del Progetto

ing. Alessandro Maiorana

VALIDAZIONE n° 33 del 26/09/2024

Il Responsabile Unico del Progetto

ing. Alessandro Maiorana

**Categoria prevalente e categorie diverse dalla prevalente
(All. II 12 - Parte I - Tabella A - D.Lgs. 36/2023)**

| CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA | | | | |
|--|---|----------------|----------------------------|-------------------|
| Decreto M.I.T. n° 49 del 16/02/2018 - ANNUALITA 2023 - Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. del Secondo Ufficio Viabilità (dal Comune di Furci Siculo al Comune di Gaggi) - C.U.P.: B77H18005210001 | | | | |
| OPERE GENERALI E SPECIALIZZATE | | %incid. | Qualificaz. Obblig. | Importi |
| OG3 | OPERE GENERALI Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari | 84,12% | X | 582.329,52 |
| OS12-A | OPERE SPECIALIZZATE Barriere stradali di sicurezza | 15,88% | X | 109.971,84 |
| | Oneri della sicurezza | | | 15.969,85 |
| | Totale lavori (escluso oneri sicurezza) | | | 703.818,96 |
| | Importo lordo lavori | | | 708.271,21 |