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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 / 1 Smonto di vecchia barriera di sicurezza che risulti danneggiata o

A.P.01 non rispondente alle Norme vigenti. Tale operazione comprende lo

smonto dei singoli elementi e dei montanti vertic ... o su autocarro

ed il trasporto a discarica o ad impianto di riciclaggio o ad altra area

indicata dalla direzione lavori.

SpCat 1 - S.P.146/BIS

Cat 2 - OS 12-A Barriere stradali di sicurezza

SbCat 5 - Dismissione e/o riallineamento di barriera di sicurezza

esistente

BORDO STRADA LATO SX

dal km.1+150 al km.1+500 350,00 350,00

dal km.2+360 al km.2+410 50,00 50,00

dal km.3+200 al km.3+500 300,00 300,00

dal km.7+120 al km.7+400 280,00 280,00

dal km.5+200 al km.5+400 lato sx 200,00 200,00

al km.6+600 lato dx e sx 2,00 12,00 24,00

dal km.7+740 lato dx e sx 2,00 12,00 24,00

BORDO STRADA LATO DX 2,00 12,00 24,00

dal km.0+890 al km.1+500 lato dx

dal km.3+400 al km.3+450 50,00 50,00

dal km.4+000 al km.4+160 160,00 160,00

dal km.4+350 al km.4+500 150,00 150,00

dal km.4+580 al km.4+660 80,00 80,00

dal km.5+380 al km.5+580 lato dx 200,00 200,00

al km.6+530 70,00 70,00

dal km.7+500 al km.7+570 70,00 70,00

SOMMANO m 2´032,00 6,35 12´903,20

2 / 2 Sistemazione ed allineamento di barriera metallica di sicurezza in

A.P.02 acciaio zincato, retta o curva, già collocata su rilevato o su

manufatto. Nel prezzo è compresa l'eventuale sosti ... ola esclusione

della fornitura e collocazione di nuovi paletti, terminali e catadiottri

che verranno compensati a parte.

SpCat 1 - S.P.146/BIS

Cat 2 - OS 12-A Barriere stradali di sicurezza

SbCat 5 - Dismissione e/o riallineamento di barriera di sicurezza

esistente

BORDO STRADA LATO SX

dal km.1+630 al km.1+900 (fino al parapetto in calcestruzzo) 270,00 270,00

dal km.2+600 al km.3+200 (bivio Ristorante Fiumara) 600,00 600,00

dal km.3+500 al km.3+750 (innesto rampa) 250,00 250,00

dal km.3+800 al km.5+000 1200,00 1´200,00

dal km.5+200 al km.5+850 (di fronte innesto stradina a dx) 650,00 650,00

dal km.6+550 al km.6+900 350,00 350,00

dal km.7+050 al km.7+120 70,00 70,00

dal km.7+400 al km.7+880 480,00 480,00

dal km.8+770 al km.9+000 230,00 230,00

dal km.9+400 al km.9+700 300,00 300,00

dal km.9+800 al km.10+000 200,00 200,00

BORDO STRADA LATO DX

dal km.1+500 al km.1+900 (parapetto calcestruzzo) 400,00 400,00

dal km.1+920 al bivio lato dx 48,00 48,00

dal km.3+120 al km.3+400 lato dx (bivio Bontempo) 280,00 280,00

dal km.4+500 al km.4+580 80,00 80,00

dal km.7+650 al km.7+900 250,00 250,00

al km.9+900 63,00 63,00

SOMMANO m 5´721,00 12,29 70´311,09

3 / 3 Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate

06.05.01.003 CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di

6.5.1.3) prova e manuale di installazione - rette o curve ... ipla onda ed

elementi complementari, come da documento certificante

l'effettuazione delle prove previste dalle normative

SpCat 1 - S.P.146/BIS

Cat 2 - OS 12-A Barriere stradali di sicurezza

SbCat 6 - Collocazione nuova barriera di sicurezza stradale

BORDO STRADA LATO SX

dal km.1+990 al km.2+600 610,00 610,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 610,00 83´214,29
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 610,00 83´214,29

dal km.5+000 al km.5+200 (tratto privo di barriera esistente) 200,00 200,00

dal km.5+850 al km.6+300 (tratto privo di barriera esistente) 450,00 450,00

dal km.6+900 al km.7+050 (tratto privo di barriera esistente) 150,00 150,00

dal km.7+880                      (innesto stradina a sx tratto privo di

barriera esistente)

dal km.8+670 al km.8+770 (tratto privo di barriera esistente) 100,00 100,00

dal km.9+000 al km.9+400 (tratto privo di barriera esistente) 400,00 400,00

dal km.9+700 al km.9+800 (tratto privo di barriera esistente) 100,00 100,00

BORDO STRADA LATO DX

dal km.0+150 al km.0+200 lato dx su rilevato, a protezione da

ostacoli a margine strada 50,00 50,00

dal km.0+300 (piloni autostrada) al km.0+500 a protezione di

ostacoli 200,00 200,00

dal km.0+700 al km.0+760 lato dx su rilevato, a protezione da

ostacoli a margine strada 60,00 60,00

dal km.1+000 al km.1+500 lato dx su rilevato, a protezione da

ostacoli a margine strada 500,00 500,00

dal km.2+010 al km.2+360 lato dx su rilevato (tratto privo di

barriera esistente) 350,00 350,00

dal km.3+400 al km.3+450 (con smonto barriera esistente) 50,00 50,00

dal km.3+500 al km.3+965 (tratto privo di barriera esistente) 465,00 465,00

al km.5+300 (cabina Enel, tratto davanti fabbricato) 16,00 16,00

dal km.6+100 al km.6+460 360,00 360,00

dal km.7+500 al km.7+620 (con smonto barriera esistente) 120,00 120,00

dal km.8+000 al km.8+200 (tratto privo di barriera esistente) 200,00 200,00

SOMMANO m 4´381,00 99,04 433´894,24

4 / 4 Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate

06.05.01.009 CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di

6.5.1.9) prova e manuale di installazione - rette o curve ... menti

complementari,    come    da    documento    certificante

l'effettuazione delle prove previste dalle normative

SpCat 1 - S.P.146/BIS

Cat 2 - OS 12-A Barriere stradali di sicurezza

SbCat 6 - Collocazione nuova barriera di sicurezza stradale

al km.0+000 lato dx al bivio con la S.P.146 60,00 60,00

al km.0+000 lato sx al bivio con la S.S.113 31,00 31,00

al km.1+480 lato dx e lato sx sul ponticello 2,00 16,00 32,00

al km.5+770 lato dx  sul ponticello 1,00 8,00 8,00

al km.6+600 lato dx e lato sx sul ponticello 2,00 12,00 24,00

al km.7+740 lato dx  sul ponticello 1,00 12,00 12,00

al km.9+100 lato dx sul tombino 1,00 4,00 4,00

SOMMANO m 171,00 197,09 33´702,39

5 / 5 Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate

06.05.01.006 CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di

6.5.1.6) prova e manuale di installazione - rette o curve ... menti

complementari,    come    da    documento    certificante

l'effettuazione delle prove previste dalle normative

SpCat 1 - S.P.146/BIS

Cat 2 - OS 12-A Barriere stradali di sicurezza

SbCat 6 - Collocazione nuova barriera di sicurezza stradale

BORDO STRADA LATO SX

dal km.0+890 al km.1+480 (con smonto barriera esistente) 590,00 590,00

dal km.1+500 al km.1+620 (fino al bivio con stradina laterale a dx

con smonto barriera esistente) 120,00 120,00

dal km.1+910 al km.1+990 (con smonto barriera esistente) 80,00 80,00

dal km.3+200 al km.3+500 (con smonto barriera esistente) 300,00 300,00

BORDO STRADA LATO DX 490,00 490,00

dal km.6+460 al km.6+530 (con smonto barriera esistente) 110,00 110,00

SOMMANO m 1´690,00 161,79 273´425,10

6 / 6 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza stradale antiurto,

06.05.05.001 con profilo testato per urto del motociclista secondo UNE 135900,

6.5.5.1) modello  "ET100";  per  utilizzo  come  spar ... ivi tiranti, dadi e

rondelle, il tutto zincato a caldo. Certificata da ICMQ e marcatura

CE. elemento di barriera lineare

SpCat 1 - S.P.146/BIS

Cat 2 - OS 12-A Barriere stradali di sicurezza

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 824´236,02
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 824´236,02

SbCat 6 - Collocazione nuova barriera di sicurezza stradale

BORDO STRADA LATO SX

dal km.7+120 al km.7+400 (con smonto barriera esistente) 280,00 280,00

BORDO STRADA LATO DX

dal km.2+360 al km.2+480 (con smonto barriera esistente 120,00 120,00

dal km.4+000 al km.4+200 (con smonto barriera esistente) 200,00 200,00

dal km.4+350 al km.4+500 (con smonto barriera esistente) 150,00 150,00

dal km.4+580 al km.4+750 (con smonto barriera esistente) 170,00 170,00

dal km.5+380 al km.5+580 (con smonto barriera esistente) 200,00 200,00

SOMMANO m 1´120,00 184,98 207´177,60

7 / 7 Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di

01.04.04 qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata,

1.4.4 eseguito  con  idonee  macchine  in  modo  da  la ... o  ogni  onere  e

magistero  per  dare  l'opera  eseguita  a perfetta regola d'arte.  - per

ogni m di taglio effettuato

SpCat 1 - S.P.146/BIS

Cat 1 - OG 3 Strade

SbCat 1 - Scavi, demolizioni, scarifiche, lavori vari

Lato dx per continuazione parapetto esistente al km.0+100 20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 3,62 72,40

8 / 8 Demolizione  parziale  o  totale,  per  lavori  stradali  e  simili,  da

01.03.04 eseguirsi con qualsiasi  mezzo, escluso le mine, di manufatti in

1.3.4 muratura di qualsiasi genere e forma, qual ... iale di risulta ed  il

trasporto  a  rilevato  o  a  rinterro  nell'ambito  del  cantiere,

compreso il ritorno a vuoto.

SpCat 1 - S.P.146/BIS

Cat 1 - OG 3 Strade

SbCat 1 - Scavi, demolizioni, scarifiche, lavori vari

Lato dx per continuazione parapetto esistente al km.0+100 20,00 0,900 0,300 5,40

SOMMANO m³ 5,40 17,95 96,93

9 / 9 trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle

01.02.05.001 discariche  del  Comune  in  cui  si  eseguono  i  lavori  o  alla

1.2.5.1) discarica del comprensorio di cui fa pa ...  1.1.1. - 1.1.2 - 1.1.3 -

1.1.5 - 1.1.8 - 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in ambito

extraurbano. - Per ogni m3

SpCat 1 - S.P.146/BIS

Cat 1 - OG 3 Strade

SbCat 1 - Scavi, demolizioni, scarifiche, lavori vari

quantità di cui all'art.1.3.4. *(H/peso=3,8+0,9) 5,40 4,700 25,38

SOMMANO m³ x km 25,38 0,53 13,45

10 / 10 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi

03.02.03 forma  e  dimensione,  escluse  le  strutture  intelaiate  in  cemento

3.2.3 armato  e le strutture speciali, realizz ... teriale, il tutto eseguito a

perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto

dei conglomerati.

SpCat 1 - S.P.146/BIS

Cat 1 - OG 3 Strade

SbCat 7 - Sovrastrutture stradali, murature, conglomerati cementizi,

casseforme, armature metalliche

Fondazione parapetto al km.0+100 lato dx 2,00 20,00 0,300 12,00

Elevazione parapetto 2,00 20,00 0,700 28,00

Elevazione parapetto, copertina 2,00 20,00 0,200 8,00

Elkevazione parapetto, tappi 2,00 0,40 0,800 0,64

SOMMANO m² 48,64 23,91 1´162,98

11 / 11 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente

03.08.07 armate, confezionato con aggregati riciclati provenienti da idonei

3.8.7 impianti  di   riciclaggio  conformi  al  Regolamen ... rsi ove

necessari ed escluse le casseformi e le barre di armatura.  - per opere

in fondazione lavori stradali con C20/25

SpCat 1 - S.P.146/BIS

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´032´759,38
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´032´759,38

Cat 1 - OG 3 Strade

SbCat 7 - Sovrastrutture stradali, murature, conglomerati cementizi,

casseforme, armature metalliche

Fondazione parapetto al km.0+100 lato dx 20,00 0,900 0,300 5,40

SOMMANO m³ 5,40 134,70 727,38

12 / 12 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente

03.08.09 armate, confezionato con aggregati riciclati provenienti da idonei

3.8.9 impianti  di   riciclaggio  conformi  al  Regolamen ... rsi ove

necessari ed escluse le casseformi e le barre di armatura.  - per opere

in elevazione lavori stradali con C20/25

SpCat 1 - S.P.146/BIS

Cat 1 - OG 3 Strade

SbCat 7 - Sovrastrutture stradali, murature, conglomerati cementizi,

casseforme, armature metalliche

Elevazione parapetto al km.0+100 lato dx 20,00 0,400 0,700 5,60

SOMMANO m³ 5,60 138,19 773,86

13 / 13 Conglomerato cementizio vibrato per copertine, soglie cantonali,

03.08.10 cunette, rivestimento canali e fosse di guardia, confezionato con

3.8.10 aggregati  riciclati  provenienti  da  idonei  im ... i, ed ogni altro

onere occorrente per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

-per lavori stradali con C16/20

SpCat 1 - S.P.146/BIS

Cat 1 - OG 3 Strade

SbCat 7 - Sovrastrutture stradali, murature, conglomerati cementizi,

casseforme, armature metalliche

Copertina parapetto al km.0+100 lato dx 20,00 0,450 0,150 1,35

SOMMANO m³ 1,35 173,40 234,09

14 / 14 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A

03.02.01.002 controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori

3.2.1.2) in cemento armato, dato in opera compreso l'on ...  ed il

conferimento in laboratorio per le prove dei materiali. per strutture

in cemento armato escluse quelle intelaiate

SpCat 1 - S.P.146/BIS

Cat 1 - OG 3 Strade

SbCat 7 - Sovrastrutture stradali, murature, conglomerati cementizi,

casseforme, armature metalliche

Armatura parapetto al km.0+100 lato dx  (peso per ml. di

fondazione + elevazione) 20,00 38,000 760,00

SOMMANO kg 760,00 1,86 1´413,60

15 / 15 Scarificazione   a   freddo   di   pavimentazione   in   conglomerato

01.04.01.002 bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e

1.4.1.2) ruvida l'intera superficie scarificata, inclus ... a rifiuto, dei materiali

predetti. in ambito extraurbano - per ogni m² e per i primi 3 cm di

spessore o frazione di essi

SpCat 1 - S.P.146/BIS

Cat 1 - OG 3 Strade

SbCat 1 - Scavi, demolizioni, scarifiche, lavori vari

Per risagomatura trasversale curva al km.2+440 312,00 0,800 249,60

SOMMANO m² 249,60 3,35 836,16

16 / 16 Scarificazione   a   freddo   di   pavimentazione   in   conglomerato

01.04.02.002 bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e

1.4.2.2) ruvida l'intera superficie scarificata, per sp ... , dei materiali predetti.

in ambito extraurbano - per ogni m² e per ogni cm o frazione di esso

in più oltre i primi 3 cm

SpCat 1 - S.P.146/BIS

Cat 1 - OG 3 Strade

SbCat 1 - Scavi, demolizioni, scarifiche, lavori vari

Perrisagomatura trasversale curva al km.2+440 312,00 0,800 3,000 748,80

SOMMANO m² 748,80 0,96 718,85

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´037´463,32
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R I P O R T O 1´037´463,32

17 / 17 trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle

01.02.05.001 discariche  del  Comune  in  cui  si  eseguono  i  lavori  o  alla

1.2.5.1) discarica del comprensorio di cui fa pa ...  1.1.1. - 1.1.2 - 1.1.3 -

1.1.5 - 1.1.8 - 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in ambito

extraurbano. - Per ogni m3

SpCat 1 - S.P.146/BIS

Cat 1 - OG 3 Strade

SbCat 1 - Scavi, demolizioni, scarifiche, lavori vari

quantità di cui al n° d'ordine 15 249,60 0,030 7,000 52,42

quantità di cui al n° d'ordine 16 *(lung.=312,00*0,80) 249,60 0,030 7,000 52,42

SOMMANO m³ x km 104,84 0,53 55,57

18 / 18 Conglomerato  bituminoso  per  strato  di  base,  di  pavimentazioni

06.01.04.001 stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F

6.1.4.1) extraurbana del CdS), in ambito urbano (stra ... %  di quella

determinata nello studio Marshall. per strade in ambito extraurbano

- per ogni m² e per ogni cm di spessore

SpCat 1 - S.P.146/BIS

Cat 1 - OG 3 Strade

SbCat 2 - Comglomerati bituminosi

Per risagomatura  trasversale entrata curva al km.2+440 *(H/

peso=14,000/2) 100,00 7,000 7,000 4´900,00

Per risagomatura  trasversale tratto centrale curva al km.2+440 112,00 7,000 14,000 10´976,00

Per risagomatura  trasversale uscita curva al km.2+440 *(H/

peso=14,000/2) 100,00 7,000 7,000 4´900,00

Per risagomatura  trasversale entrata curva al km.4+100 *(H/

peso=14,000/2) 100,00 7,000 7,000 4´900,00

Per risagomatura  trasversale tratto centrale curva al km.4+100 141,63 7,000 14,000 13´879,74

Per risagomatura  trasversale uscita curva al km.4+100 *(H/

peso=14/2) 100,00 7,000 7,000 4´900,00

Per risagomatura  trasversale entrata curva al km.4+750 *(H/

peso=14/2) 100,00 7,000 7,000 4´900,00

Per risagomatura  trasversale tratto centrale curva al km.4+750 187,44 7,000 14,000 18´369,12

Per risagomatura  trasversale uscita curva al km.4+750 *(H/

peso=14/2) 100,00 7,000 7,000 4´900,00

SOMMANO m²/cm 72´624,86 1,54 111´842,28

19 / 19 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento

06.01.05.001 (binder), di pavimentazioni stradali in  ambito extraurbano (strade di

6.1.5.1) categoria A, B, C, D e F extraurbana del C ... %  di quella

determinata nello studio Marshall. per strade in ambito extraurbano

- per ogni m² e per ogni cm di spessore

SpCat 1 - S.P.146/BIS

Cat 1 - OG 3 Strade

SbCat 2 - Comglomerati bituminosi

Per risagomatura trasversale entrata curva al km.2+440  *(H/

peso=7,000/2) 100,00 7,900 3,500 2´765,00

Per risagomatura trasversale tratto centrale curva al km.2+440 112,00 7,900 7,000 6´193,60

Per risagomatura trasversale uscita curva al km.2+440 *(H/

peso=7,000/2) 100,00 7,900 3,500 2´765,00

Per risagomatura trasversale entrata curva al km.4+100 *(H/

peso=7,000/2) 100,00 7,900 3,500 2´765,00

Per risagomatura trasversale tratto centrale curva al km.4+100 141,63 7,900 7,000 7´832,14

Per risagomatura trasversale uscita curva al km.4+100 100,00 7,900 3,500 2´765,00

Per risagomatura trasversale entrata curva al km.4+100 *(H/

peso=7/2) 100,00 7,900 3,500 2´765,00

Per risagomatura trasversale tratto centrale curva al km.4+750 *(H/

peso=7/2) 100,00 7,900 3,500 2´765,00

Per risagomatura trasversale uscita curva al km.4+750 187,44 7,900 7,000 10´365,43

Per risagomatura trasversale curva al km.4+750 *(H/peso=7,000/2) 100,00 7,900 3,500 2´765,00

SOMMANO m²/cm 43´746,17 1,71 74´805,95

20 / 20 Conglomerato    bituminoso    chiuso    per    strato    di    usura    di

06.01.06.001 pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria

6.1.6.1) A, B, C, D  e  F extraurbana del CdS), ... 7% di quella determinata

nello studio Marshall. per strade in ambito extraurbano - per ogni m²

e per ogni cm di spessore

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´224´167,12
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R I P O R T O 1´224´167,12

SpCat 1 - S.P.146/BIS

Cat 1 - OG 3 Strade

SbCat 2 - Comglomerati bituminosi

Per risagomatura trasversale curva al km.2+440 312,00 9,500 3,000 8´892,00

Per risagomatura trasversale curva al km.4+100 341,63 9,500 3,000 9´736,46

Per risagomatura trasversale curva al km.4+750 387,44 9,500 3,000 11´042,04

SOMMANO m²/cm 29´670,50 2,19 64´978,39

21 / 21 Scavo  a  sezione  obbligata,  per  qualsiasi  finalità,  per  lavori  da

01.01.05.001 eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino

1.1.5.1) alla  profondità di  2,00  m  dal  pia ...   dall'altra  fino  a  30  cm

attaccabili  da  idoneo  mezzo  di escavazione di adeguata potenza

non inferiore ai 45 kW

SpCat 1 - S.P.146/BIS

Cat 1 - OG 3 Strade

SbCat 1 - Scavi, demolizioni, scarifiche, lavori vari

BORDO STRADA LATO SX posa cunette prefabbricate

dal km.6+800 al km.6+900 100,00 0,800 0,400 32,00

dal km.9+400 al km.9+500 100,00 0,800 0,400 32,00

dal km.9+600 al km.9+700 100,00 0,800 0,400 32,00

dal km.9+800 al km.9+900 100,00 0,800 0,400 32,00

SOMMANO m³ 128,00 4,99 638,72

22 / 22 trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle

01.02.05.001 discariche  del  Comune  in  cui  si  eseguono  i  lavori  o  alla

1.2.5.1) discarica del comprensorio di cui fa pa ...  1.1.1. - 1.1.2 - 1.1.3 -

1.1.5 - 1.1.8 - 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in ambito

extraurbano. - Per ogni m3

SpCat 1 - S.P.146/BIS

Cat 1 - OG 3 Strade

SbCat 1 - Scavi, demolizioni, scarifiche, lavori vari

quantità di cui al n° d'ordine 21 *(H/peso=(3,600+9,800)/2+4,600) 128,00 11,300 1´446,40

SOMMANO m³ x km 1´446,40 0,53 766,59

23 / 23 Fornitura e posa in opera di Geomembrane in HDPE di spessore

A.P.14 minimo di mm.1 colore nero, dotato di stabilità dimensionale e di

elevata resistenza al punzonamento ed all'attacco del ... e per dare il

materiale collocato in opera a perfetta regola d'arte, compresi gli

sfridi e le eventuali sovrapposizioni.

SpCat 1 - S.P.146/BIS

Cat 1 - OG 3 Strade

SbCat 7 - Sovrastrutture stradali, murature, conglomerati cementizi,

casseforme, armature metalliche

BORDO STRADA LATO DX PER BONIFICA DA CANNETI

Al km.3+600 20,00 1,800 36,00

dal km.3+700 al km.4+000 300,00 1,800 540,00

dal km.4+400 al km.4+600 200,00 1,800 360,00

dal km.4+900 al km.4+950 50,00 1,800 90,00

dal km.6+600 al km.6+750 150,00 1,800 270,00

SOMMANO m2 1´296,00 10,10 13´089,60

24 / 24 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente

03.08.01 armate, confezionato con aggregati riciclati provenienti da idonei

3.8.1 impianti  di   riciclaggio  conformi  al  Regolamen ... ivi,  da

computarsi ove necessari ed escluse le casseformi e le barre di

armatura.  - per opere in fondazione con C8/10

SpCat 1 - S.P.146/BIS

Cat 1 - OG 3 Strade

SbCat 7 - Sovrastrutture stradali, murature, conglomerati cementizi,

casseforme, armature metalliche

BORDO STRADA LATO SX Posa cunette prefabbricate

dal km.6+800 al km.6+900 100,00 0,800 0,250 20,00

dal km.9+400 al km.9+500 100,00 0,800 0,250 20,00

dal km.9+600 al km.9+700 100,00 0,800 0,250 20,00

dal km.9+800 al km.9+900 100,00 0,800 0,250 20,00

SOMMANO m³ 80,00 115,16 9´212,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´312´853,22
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R I P O R T O 1´312´853,22

25 / 25 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A

03.02.01.002 controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori

3.2.1.2) in cemento armato, dato in opera compreso l'on ...  ed il

conferimento in laboratorio per le prove dei materiali. per strutture

in cemento armato escluse quelle intelaiate

SpCat 1 - S.P.146/BIS

Cat 1 - OG 3 Strade

SbCat 7 - Sovrastrutture stradali, murature, conglomerati cementizi,

casseforme, armature metalliche

BORDO STRADA LATO SX

PER ARMATURA MASSETTO DI ALLETTAMENTO

CUNETTA PREFABBRICATA (Kg.7 x ml. di massetto)

BORDO STRADA LATO SX

dal km.6+800 al km.6+900 100,00 7,000 700,00

dal km.9+400 al km.9+500 100,00 7,000 700,00

dal km.9+600 al km.9+700 100,00 7,000 700,00

dal km.9+800 al km.9+900 100,00 7,000 700,00

SOMMANO kg 2´800,00 1,86 5´208,00

26 / 26 Fornitura  e  posa  in  opera  di  cunetta  stradale  prefabbricata  in

06.04.12.004 calcestruzzo vibrato, con superficie inclinata per lo scorrimento di

6.4.12.4) acqua ai bordi della carreggiata stradale, nonché ogni altro onere per

dare il lavoro finito a regola d'arte. di dimensioni 80 x 34 x 150 cm

SpCat 1 - S.P.146/BIS

Cat 1 - OG 3 Strade

SbCat 7 - Sovrastrutture stradali, murature, conglomerati cementizi,

casseforme, armature metalliche

BORDO STRADA LATO SX

dal km.6+800 al km.6+900 100,00 100,00

dal km.9+400 al km.9+500 100,00 100,00

dal km.9+600 al km.9+700 100,00 100,00

dal km.9+800 al km.9+900 100,00 100,00

SOMMANO m 400,00 82,39 32´956,00

27 / 27 Esecuzione  di  strisce  longitudinali  della  larghezza  di  12  cm,

06.06.22 mediante vernice  rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice

6.6.22 spartitraffico   non   rifrangente   di    ...    all'usura, compreso ogni

onere occorrente per dare il lavoro a regola d'arte e secondo le

prescrizioni regolamentari.

SpCat 1 - S.P.146/BIS

Cat 3 - OS 10 Segnaletica orizzontale e verticale

SbCat 3 - Segnaletica orizzontale

Per rifacimento strisce longitudinali 3,00 10000,00 30´000,00

SOMMANO m 30´000,00 1,14 34´200,00

28 / 28 Esecuzione di strisce longitudinali mediante vernice rifrangente tipo

A.P.07 centralite di colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non

rifrangente di grande resistenza all'usura, ... ferito alla striscia

longitudinale della larghezza di cm 12 (voce 6.6.22) che è di € 1.14

al metro: € 1.14/cm.12= € 0.09

SpCat 1 - S.P.146/BIS

Cat 3 - OS 10 Segnaletica orizzontale e verticale

SbCat 3 - Segnaletica orizzontale

Per rifacimento strisce longitudinali 2,00 10000,00 3,000 60´000,00

SOMMANO m*cm 60´000,00 0,09 5´400,00

29 / 29 Esecuzione di strisce orizzontali spartitraffico per sistemazione di

06.06.21 bivi e isole pedonali, mediante vernice rifrangente del colore bianco

6.6.21 o giallo, o vernice spartitraffico non ri ... gola d'arte e secondo le

prescrizioni regolamentari  - per ogni m² vuoto per pieno per la

figura geometrica circoscritta

SpCat 1 - S.P.146/BIS

Cat 3 - OS 10 Segnaletica orizzontale e verticale

SbCat 3 - Segnaletica orizzontale

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´390´617,22
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R I P O R T O 1´390´617,22

Fascia d'arresto al bivio con la S.S.113 6,00 0,500 3,00

Scritta STOP al bivio con la S.S.113 2,10 1,600 3,36

Fascia d'arresto al kmn.10+000 bivio c.a. Sinagra 6,00 0,500 3,00

Scritta STOP al km.10+000 bivio c.a. Sinagra 2,10 1,600 3,36

SOMMANO m² 12,72 9,22 117,28

30 / 30 Fornitura e collocazione di palo in ferro tubolare di diametro 60

06.06.17 mm, della  lunghezza  di  3,00  m,  infisso  nel  terreno  in  buche

6.6.17 delle dimensioni minime  di  30x30x60  cm,  riempite con

conglomerato cementizio di classe C 16/20.

SpCat 1 - S.P.146/BIS

Cat 3 - OS 10 Segnaletica orizzontale e verticale

SbCat 4 - Segnaletica verticale

Ceppo chilometro 1+000 lato dx 1,00

Ceppo chilometro 4+000 lato dx 1,00

Ceppo chilometro 5+000 sostituzione palo 1,00

Ceppo chilometro 7+000 lato dx 1,00

Ceppo chilometro 10+000 lato dx 1,00

SOMMANO cad 5,00 84,41 422,05

31 / 31 Fornitura e collocazione, su sostegno da compensarsi a parte, di

A.P.11 ceppo chilometrico monofacciale di forma quadrata di dimensioni

cm. 30x30 in lamiera di ferro dello spessore non in ... i, sagome e

scritte regolamentari. Per analogia con la voce 6.6.10 del Prezziare

Re3gionale LL.PP. in Sicilia anno 2019.

SpCat 1 - S.P.146/BIS

Cat 3 - OS 10 Segnaletica orizzontale e verticale

SbCat 4 - Segnaletica verticale

Ceppo chilometro 1+000 lato dx 2,00

Ceppo chilometro 4+000 lato dx 2,00

Ceppo chilometro 7+000 lato dx 2,00

Ceppo chilometro 10+000 lato dx 2,00

SOMMANO cadauno 8,00 40,43 323,44

32 / 32 Fornitura di cippo ettometrico in lamiera di alluminio a doppia

A.P.13 faccia delle dimensioni di 25x25 cm., con struttura scatolata

rinforzata, atta a garantire le prestazioni struttural ...  sostegno

scatolare a sezione rettangolare da 50x30 mm e spessore 3 mm., con

lunghezza di ml.1,50, internamente zincato.

SpCat 1 - S.P.146/BIS

Cat 3 - OS 10 Segnaletica orizzontale e verticale

SbCat 4 - Segnaletica verticale

Integrazione ceppi ettometrici mancanti 35,00

SOMMANO cadauno 35,00 31,97 1´118,95

33 / 33 Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di forma

06.06.01 triangolare  (di  pericolo)   con  lato  di   90   cm  o   circolare  (di

6.6.1 prescrizione) del diametro di 60 cm, c ... isso sul terreno in buche

delle dimensioni minime di 30x30x60 cm riempite con

conglomerato cementizio di classe C 16/20.

SpCat 1 - S.P.146/BIS

Cat 3 - OS 10 Segnaletica orizzontale e verticale

SbCat 4 - Segnaletica verticale

SEGNALETICA LATO DX della strada

al km.1+100 pericolo generico accessi laterali (con pannello

integrativo) 1,00

al km.1+920 su incrocio laterale dare precedenza (con pannello

integrativo) 1,00

al km.2+250 curva pericolosa a sx 1,00

al km.2+700 limite max velocità 70 km/h 1,00

al km.5+150 doppia curva la 1° a dx (con pannello integrativo) 1,00

al km.5+250 limite max velocità 70 km/h 1,00

al km.5+800 incrocio a dx 1,00

al km.5+850 pericolo generico (con pannello integrativo uscita

automezzi) 1,00

al km.6+250 curva pericolosa a dx 1,00

al km.6+300 incrocio a dx 1,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10,00 1´392´598,94
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R I P O R T O 10,00 1´392´598,94

al km.6+550 bivio per c/da Mulinazzo segnale Stop sull'immissione

da dx 1,00

al km.6+650 pericolo generico (con pannello integrativo uscita

automezzi) 1,00

al km.7+100 curva per a dx 1,00

al km.7+550pericolo generico (con pannello integrativo uscita

automezzi) 1,00

al km.9+100 pericolo generico (con pannello integrativo uscita

automezzi) 1,00

SEGNALETICA LATO SX DELLA STRADA

al km.0+500 pericolo generico con pannello "accessi laterali" 1,00

al km.0+600 limite max velocità 50 km./h 1,00

al km.2+900 limite max velocità 70 km./h 1,00

al km.3+600 curva pericolosa a sx 1,00

al km.3+700 incrocio a sx 1,00

al km.5+000 curva pericolosa a dx 1,00

al km.7+700 incrocio a sx 1,00

al km.7+800 doppia curva la 1° a sx con pannello estesa km.1,5 1,00

al km.7+900 pericolo generico uscita automezzi 1,00

al km.8+700 limite max velocità 70 km./h 1,00

al km.9+750 doppia curva la 1° a sx con estesa km.1 1,00

al km.9+800 pericolo generico con pannello uscita automezzi 1,00

SOMMANO cad 27,00 139,21 3´758,67

34 / 34 Fornitura e posa in opera di segnale stradale di forma circolare

A.P.08 diam.ø cm.60 o triangolare con lato cm.90, in lamiera di ferro 10/10

mm e pellicola rifrangente di 1° classe munito ... i, completo di

staffe e bulloneria, su palo esistente, compreso l'eventuale

smontaggio e smaltimento del vecchio segnale

SpCat 1 - S.P.146/BIS

Cat 4 - Oneri specifici per la sicurezza

SbCat 8 - Oneri di sicurezza

al km.9+800 lato sx limite max velocità 50 km./h 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 59,00 59,00

35 / 35 Transenna modulare di tipo prefabbricato per delimitazione zone di

26.01.32 lavoro per la sicurezza dei lavoratori, per  passaggi obbligati, ecc,

26.1.32 delle dimensioni minime cm 200x110, costitu ... ccatastamento e

l'allontanamento a fine fase di lavoro. Valutata cadauna posta in

opera, per tutta la durata dei lavori.

SpCat 1 - S.P.146/BIS

Cat 4 - Oneri specifici per la sicurezza

SbCat 8 - Oneri di sicurezza

delimitazione zone di lavoro 10,00

SOMMANO cad 10,00 47,16 471,60

36 / 36 Barriera fissa in ferro, piedi di sostegno e con losanghe bianco/rosse

26.01.35 eventualmente in caso di lavori notturni anche rifrangente, secondo

26.1.35 le disposizioni e le tavole di cui al D.M ... arti non più idonee;

l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni

standard: cm 20x120 - 20x150.

SpCat 1 - S.P.146/BIS

Cat 4 - Oneri specifici per la sicurezza

SbCat 8 - Oneri di sicurezza

delimitazione percorsi 12,00

SOMMANO cad 12,00 23,47 281,64

37 / 37 Divisore di corsia new-jersey realizzata con barriere in polietilene

26.01.41 per  separazione  di  carreggiate,  separazione  dei  sensi  di  marcia,

26.1.41 canalizzazioni del traffico, ecc., di  ...   l'accatastamento    e

l'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato cadauno per tutta la

durata della segnalazione.

SpCat 1 - S.P.146/BIS

Cat 4 - Oneri specifici per la sicurezza

SbCat 8 - Oneri di sicurezza

delimitazione zone di transito veicolare 20,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 20,00 1´397´169,85
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R I P O R T O 20,00 1´397´169,85

SOMMANO cad 20,00 41,53 830,60

38 / 38 Lampeggiante  da  cantiere  a  led  di  colore  giallo  o  rosso  con

26.03.04 alimentazione a  batterie  ricaricabili,  emissione  luminosa  a  360°,

26.3.4 fornito e posto in opera. Sono compres ... lizzo temporaneo del

lampeggiante. Per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire

la sicurezza dei lavoratori.

SpCat 1 - S.P.146/BIS

Cat 4 - Oneri specifici per la sicurezza

SbCat 8 - Oneri di sicurezza

segnalazione notturna zone di transito 12,00

SOMMANO cad 12,00 30,41 364,92

39 / 39 Semaforo a 2 luci orientabili, una rossa ed una verde. Lampade a 24

26.03.05 V 70 W. Diametro delle luci 140 mm. Corpo in materiale plastico

26.3.5 autoestinguente.  Completo  di  supporti  per  i ... ilizzo, per la

durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei

lavoratori. - per ogni mese di impiego

SpCat 1 - S.P.146/BIS

Cat 4 - Oneri specifici per la sicurezza

SbCat 8 - Oneri di sicurezza

per tratti a senso unico alternato 2,00

SOMMANO cad 2,00 45,58 91,16

40 / 40 Impianto di preavviso semaforico mobile, integrato in un triangolo

26.03.06 di lamiera di cm. 90, con ottica luminosa lampeggiante a led ad alta

26.3.6 intensità di  colore ambra, alimentazione a  ... i uso, per la durata

della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.  -

per ogni mese di impiego

SpCat 1 - S.P.146/BIS

Cat 4 - Oneri specifici per la sicurezza

SbCat 8 - Oneri di sicurezza

per tratti a senso unico alternato 2,00

SOMMANO cad 2,00 31,78 63,56

41 / 41 Locale   igienico   costituito   da   un   monoblocco   prefabbricato,

26.07.01.001 convenientemente   coibentato,   completo   di   impianto   elettrico

26.7.1.1) comprendente un punto luce e una presa  ... calda  e  fredda  e  di  un

WC completo di cassetta di cacciata. - Uno per ogni 10 addetti. per

il primo mese d'impiego

SpCat 1 - S.P.146/BIS

Cat 4 - Oneri specifici per la sicurezza

SbCat 8 - Oneri di sicurezza

1,00

SOMMANO cad 1,00 390,91 390,91

42 / 42 Locale   igienico   costituito   da   un   monoblocco   prefabbricato,

26.07.01.002 convenientemente   coibentato,   completo   di   impianto   elettrico

26.7.1.2) comprendente un punto luce e una presa  ...  e  fredda  e  di  un  WC

completo di cassetta di cacciata. - Uno per ogni 10 addetti. per ogni

mese successivo al primo

SpCat 1 - S.P.146/BIS

Cat 4 - Oneri specifici per la sicurezza

SbCat 8 - Oneri di sicurezza

10,00

SOMMANO cad 10,00 126,50 1´265,00

43 / 43 Locale    spogliatoio    delle    dimensioni    approssimative    di    m

26.07.02.001 4,00x2,20x2,40,    costituito   da   un    monoblocco   prefabbricato,

26.7.2.1) convenientemente  coibentato,  comp ... oneri e i relativi materiali di

consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10 addetti. per il

primo mese d'impiego

SpCat 1 - S.P.146/BIS

Cat 4 - Oneri specifici per la sicurezza

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´400´176,00



pag. 11

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´400´176,00

SbCat 8 - Oneri di sicurezza

1,00

SOMMANO cad 1,00 488,66 488,66

44 / 44 Locale    spogliatoio    delle    dimensioni    approssimative    di    m

26.07.02.002 4,00x2,20x2,40,    costituito   da   un    monoblocco   prefabbricato,

26.7.2.2) convenientemente  coibentato,  comp ... e i relativi materiali di

consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10 addetti. per ogni

mese successivo al primo

SpCat 1 - S.P.146/BIS

Cat 4 - Oneri specifici per la sicurezza

SbCat 8 - Oneri di sicurezza

10,00

SOMMANO cad 10,00 224,25 2´242,50

45 / 45 Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed

26.07.05.001 informazione, ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x

26.7.5.1) 2,40    x    2,40,    costituito    da    un    ...  oneri per la periodica

pulizia ed i relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti.

per il primo mese d'impiego

SpCat 1 - S.P.146/BIS

Cat 4 - Oneri specifici per la sicurezza

SbCat 8 - Oneri di sicurezza

1,00

SOMMANO cad 1,00 614,87 614,87

46 / 46 Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed

26.07.05.002 informazione, ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x

26.7.5.2) 2,40    x    2,40,    costituito    da    un    ...  per la periodica pulizia

ed i relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti. per ogni

mese successivo al primo

SpCat 1 - S.P.146/BIS

Cat 4 - Oneri specifici per la sicurezza

SbCat 8 - Oneri di sicurezza

10,00

SOMMANO cad 10,00 353,05 3´530,50

47 / 47 Scarificazione   a   freddo   di   pavimentazione   in   conglomerato

01.04.01.002 bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e

1.4.1.2) ruvida l'intera superficie scarificata, inclus ... a rifiuto, dei materiali

predetti. in ambito extraurbano - per ogni m² e per i primi 3 cm di

spessore o frazione di essi

SpCat 2 - S.P.145

Cat 1 - OG 3 Strade

SbCat 1 - Scavi, demolizioni, scarifiche, lavori vari

Al km.14+000 le due testate d'attacco 2,00 7,00 1,000 14,00

Al km.14+400 50,00 5,000 250,00

Al km.14+570 40,00 5,500 220,00

Al km.17+000 68,00 5,500 374,00

Al km.17+790 15,00 5,000 75,00

SOMMANO m² 933,00 3,35 3´125,55

48 / 48 Scarificazione   a   freddo   di   pavimentazione   in   conglomerato

01.04.02.002 bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e

1.4.2.2) ruvida l'intera superficie scarificata, per sp ... , dei materiali predetti.

in ambito extraurbano - per ogni m² e per ogni cm o frazione di esso

in più oltre i primi 3 cm

SpCat 2 - S.P.145

Cat 1 - OG 3 Strade

SbCat 1 - Scavi, demolizioni, scarifiche, lavori vari

Al km.14+400 50,00 5,000 7,000 1´750,00

Al km.14+570 40,00 5,500 7,000 1´540,00

Al km.17+000 68,00 5,000 7,000 2´380,00

Al km.17+790 15,00 5,000 7,000 525,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´195,00 1´410´178,08
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´195,00 1´410´178,08

SOMMANO m² 6´195,00 0,96 5´947,20

49 / 49 trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle

01.02.05.001 discariche  del  Comune  in  cui  si  eseguono  i  lavori  o  alla

1.2.5.1) discarica del comprensorio di cui fa pa ...  1.1.1. - 1.1.2 - 1.1.3 -

1.1.5 - 1.1.8 - 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in ambito

extraurbano. - Per ogni m3

SpCat 2 - S.P.145

Cat 1 - OG 3 Strade

SbCat 1 - Scavi, demolizioni, scarifiche, lavori vari

quantità di cui al n.d'ordine 41 *(H/peso=3,90+15) 858,00 0,030 18,900 486,49

quantità di cui al n.d'ordine 42 *(H/peso=3,90+15) 6195,00 0,070 18,900 8´195,99

SOMMANO m³ x km 8´682,48 0,53 4´601,71

50 / 50 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento

06.01.05.001 (binder), di pavimentazioni stradali in  ambito extraurbano (strade di

6.1.5.1) categoria A, B, C, D e F extraurbana del C ... %  di quella

determinata nello studio Marshall. per strade in ambito extraurbano

- per ogni m² e per ogni cm di spessore

SpCat 2 - S.P.145

Cat 1 - OG 3 Strade

SbCat 2 - Comglomerati bituminosi

Al km.14+000 risagomatura avvallamenti 20,00 7,000 7,000 980,00

Al km.14+400 risagomatura avvallamenti 50,00 5,000 7,000 1´750,00

Al km.14+570 risagomatura avvallamenti 40,00 5,500 7,000 1´540,00

Al km.17+000 risagomatura avvallamenti 68,00 5,000 7,000 2´380,00

Al km.17+790 risagomatura avvallamenti 15,00 5,000 7,000 525,00

SOMMANO m²/cm 7´175,00 1,71 12´269,25

51 / 51 Conglomerato    bituminoso    chiuso    per    strato    di    usura    di

06.01.06.001 pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria

6.1.6.1) A, B, C, D  e  F extraurbana del CdS), ... 7% di quella determinata

nello studio Marshall. per strade in ambito extraurbano - per ogni m²

e per ogni cm di spessore

SpCat 2 - S.P.145

Cat 1 - OG 3 Strade

SbCat 2 - Comglomerati bituminosi

Al km.13+970 AL KM.14+800 rifacimento piano viabile 856,00 6,000 3,000 15´408,00

Al km.17+000 rifacimento piano viabile 68,00 5,000 3,000 1´020,00

Al km.17+790 rifacimento piano viabile 15,00 5,000 3,000 225,00

SOMMANO m²/cm 16´653,00 2,19 36´470,07

52 / 52 Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di

01.04.04 qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata,

1.4.4 eseguito  con  idonee  macchine  in  modo  da  la ... o  ogni  onere  e

magistero  per  dare  l'opera  eseguita  a perfetta regola d'arte.  - per

ogni m di taglio effettuato

SpCat 2 - S.P.145

Cat 1 - OG 3 Strade

SbCat 1 - Scavi, demolizioni, scarifiche, lavori vari

PER COLLOCAZIONE CUNETTA PREFABBRICATA

Al km.14+330 lato sx 32,00 32,00

Al km.14+370 lato sx 90,00 90,00

Al km.14+390 lato dx 128,00 128,00

Al km.16+800 lato dx 144,00 144,00

Al km.18+090 lato sx 81,00 81,00

Al km.18+280 lato sx 82,00 82,00

Al km.18+690 lato sx 58,00 58,00

PER CORDOLO DI AMMORSAMENTO BARRIERA

STRADALE

Al km.18+750 lato sx 60,00 60,00

PER REALIZZAZIONE MURETTO PARATERRA

Al km.17+110 lato sx 224,00 224,00

Al km.17+350 lato dx 140,00 140,00

Al km.17+490 lato dx 90,00 90,00

Al km.17+720 lato sx 94,00 94,00

Al km.17+960 lato dx 124,00 124,00

Al km.18+340 lato dx 73,00 73,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´420,00 1´469´466,31
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´420,00 1´469´466,31

SOMMANO m 1´420,00 3,62 5´140,40

53 / 53 Scavo  a  sezione  obbligata,  per  qualsiasi  finalità,  per  lavori  da

01.01.05.001 eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino

1.1.5.1) alla  profondità di  2,00  m  dal  pia ...   dall'altra  fino  a  30  cm

attaccabili  da  idoneo  mezzo  di escavazione di adeguata potenza

non inferiore ai 45 kW

SpCat 2 - S.P.145

Cat 1 - OG 3 Strade

SbCat 1 - Scavi, demolizioni, scarifiche, lavori vari

PER COLLOCAZIONE CUNETTA PREFABBRICATA

Al km.14+330 lato sx 32,00 0,700 0,400 8,96

Al km.14+370 lato sx 90,00 0,700 0,400 25,20

Al km.14+390 lato dx 128,00 0,700 0,400 35,84

Al km.16+800 lato dx 144,00 0,700 0,400 40,32

Al km.18+090 lato sx 81,00 0,700 0,400 22,68

Al km.18+280 lato sx 82,00 0,700 0,400 22,96

Al km.18+690 lato sx 58,00 0,700 0,400 16,24

PER CORDOLO DI AMMORSAMENTO BARRIERA

STRADALE

Al km.18+750 lato sx 60,00 0,500 0,400 12,00

SOMMANO m³ 184,20 4,99 919,16

54 / 54 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi

01.01.01.001 in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in

1.1.1.1) presenza d'acqua con  tirante non  superiore a  2 ...   dall'altra  fino  a

30  cm  attaccabili  da  idoneo  mezzo  di escavazione di adeguata

potenza non inferiore ai 45 kW

SpCat 2 - S.P.145

Cat 1 - OG 3 Strade

SbCat 1 - Scavi, demolizioni, scarifiche, lavori vari

PER REALIZZAZIONE MURETTO PARATERRA

Al km.17+110 lato sx  *(H/peso=(0,40+1,20)/2) 224,00 1,200 0,800 215,04

Al km.17+350 lato dx  *(H/peso=(0,40+1,20)/2) 140,00 1,200 0,800 134,40

Al km.17+490 lato dx  *(H/peso=(0,40+1,20)/2) 90,00 1,200 0,800 86,40

Al km.17+720 lato sx  *(H/peso=(0,40+1,20)/2) 94,00 1,200 0,800 90,24

Al km.17+960 lato sx  *(H/peso=(0,40+1,20)/2) 124,00 1,200 0,800 119,04

Al km.18+340 lato dx  *(H/peso=(0,40+1,20)/2) 73,00 1,200 0,800 70,08

SOMMANO m³ 715,20 4,16 2´975,23

55 / 55 trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle

01.02.05.001 discariche  del  Comune  in  cui  si  eseguono  i  lavori  o  alla

1.2.5.1) discarica del comprensorio di cui fa pa ...  1.1.1. - 1.1.2 - 1.1.3 -

1.1.5 - 1.1.8 - 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in ambito

extraurbano. - Per ogni m3

SpCat 2 - S.P.145

Cat 1 - OG 3 Strade

SbCat 1 - Scavi, demolizioni, scarifiche, lavori vari

quantità di cui al n°d'ordine 47 *(H/peso=3,90+15) 184,37 18,900 3´484,59

quantità di cui al n°d'ordine 48 *(H/peso=3,9+17) 715,20 20,900 14´947,68

SOMMANO m³ x km 18´432,27 0,53 9´769,10

56 / 56 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente

03.08.01 armate, confezionato con aggregati riciclati provenienti da idonei

3.8.1 impianti  di   riciclaggio  conformi  al  Regolamen ... ivi,  da

computarsi ove necessari ed escluse le casseformi e le barre di

armatura.  - per opere in fondazione con C8/10

SpCat 2 - S.P.145

Cat 1 - OG 3 Strade

SbCat 7 - Sovrastrutture stradali, murature, conglomerati cementizi,

casseforme, armature metalliche

PER ALLETTAMENTO CUNETTA PREFABBRICATA

Al km.14+330 lato sx 32,00 0,700 0,250 5,60

Al km.14+370 lato sx 90,00 0,700 0,250 15,75

Al km.14+390 lato dx 128,00 0,700 0,250 22,40

Al km.16+800 lato dx 144,00 0,700 0,250 25,20

Al km.18+090 lato sx 81,00 0,700 0,250 14,18

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 83,13 1´488´270,20
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 83,13 1´488´270,20

Al km.18+280 lato sx 82,00 0,700 0,250 14,35

Al km.18+690 lato sx 58,00 0,700 0,250 10,15

PER FONDAZIONE MURETTO PARATERRA

Al km.17+110 lato sx  *(H/peso=(0,40+0,30)/2) 224,00 1,200 0,350 94,08

Al km.17+350 lato dx  *(H/peso=(0,40+0,30)/2) 140,00 1,200 0,350 58,80

Al km.17+490 lato dx  *(H/peso=(0,40+0,30)/2) 90,00 1,200 0,350 37,80

Al km.17+720 lato sx  *(H/peso=(0,40+0,30)/2) 94,00 1,200 0,350 39,48

Al km.17+960 lato sx  *(H/peso=(0,40+0,30)/2) 124,00 1,200 0,350 52,08

Al km.18+340 lato dx 73,00 1,200 0,350 30,66

PER CORDOLO DI AMMORSAMENTO BARRIERA

STRADALE

Al km.18+750 lato dx 60,00 0,500 0,400 12,00

SOMMANO m³ 432,53 115,16 49´810,15

57 / 57 Muratura ordinaria in pietrame calcareo o lavico e malta cementizia

A.P.10 con C 25/30 data in opera a qualsiasi profondità o altezza e per

qualsiasi spessore, compresi gli eventuali pont ... armo, compresa la

realizzazione di faccia vista ed ogni altro onere per dare il lavoro in

sito a perfetta regola d'arte.

SpCat 2 - S.P.145

Cat 1 - OG 3 Strade

SbCat 7 - Sovrastrutture stradali, murature, conglomerati cementizi,

casseforme, armature metalliche

PER RIALZO PARAPETTI IN MURATURA ESISTENTI

Rialzo parapetto esistente al km.13+600 lato dx 44,00 0,400 0,300 5,28

PER REALIZZAZIONE MURETTI PARATERRA

Al km.17+110 lato sx *(larg.=(0,50+0,35)/2) 224,00 0,425 0,750 71,40

Al km.17+350 lato dx *(larg.=(0,50+0,35)/2) 140,00 0,425 0,750 44,63

Al km.17+490 lato dx *(larg.=(0,50+0,35)/2) 90,00 0,425 0,750 28,69

Al km.17+720 lato sx *(larg.=(0,50+0,35)/2) 94,00 0,425 0,750 29,96

Al km.17+960 lato sx *(larg.=(0,50+0,35)/2) 124,00 0,425 0,750 39,53

Al km.18+340 lato dx *(larg.=(0,50+0,35)/2) 73,00 0,425 0,750 23,27

SOMMANO m3 242,76 320,92 77´906,54

58 / 58 Conglomerato cementizio vibrato per copertine, soglie cantonali,

03.08.10 cunette, rivestimento canali e fosse di guardia, confezionato con

3.8.10 aggregati  riciclati  provenienti  da  idonei  im ... i, ed ogni altro

onere occorrente per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

-per lavori stradali con C16/20

SpCat 2 - S.P.145

Cat 1 - OG 3 Strade

SbCat 7 - Sovrastrutture stradali, murature, conglomerati cementizi,

casseforme, armature metalliche

PER RIALZO PARAPETTI IN MURATURA ESISTENTI

Al km.13+600 lato dx 44,00 0,450 0,120 2,38

PER REALIZZAZIONE MURETTI PARATERRA

Al km.17+110 lato sx 224,00 0,400 0,110 9,86

Al km.17+350 lato dx Copertina muretto paraterra 140,00 0,400 0,110 6,16

Al km.17+490 lato dx Copertina muretto paraterra 90,00 0,400 0,110 3,96

Al km.17+720 lato sx Copertina muretto paraterra 94,00 0,400 0,110 4,14

Al km.17+960 lato sx Copertina muretto paraterra 124,00 0,400 0,110 5,46

Al km.18+340 lato dx Copertina muretto paraterra 73,00 0,400 0,110 3,21

SOMMANO m³ 35,17 173,40 6´098,48

59 / 59 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi

03.02.03 forma  e  dimensione,  escluse  le  strutture  intelaiate  in  cemento

3.2.3 armato  e le strutture speciali, realizz ... teriale, il tutto eseguito a

perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto

dei conglomerati.

SpCat 2 - S.P.145

Cat 1 - OG 3 Strade

SbCat 7 - Sovrastrutture stradali, murature, conglomerati cementizi,

casseforme, armature metalliche

PER RIALZO PARAPETTI IN MURATURA ESISTENTI

Al Km.13+600 lato dx 2,00 44,00 0,120 10,56

Al Km.13+600 lato dx 2,00 0,45 0,120 0,11

PER REALIZZAZIONE MURETTI PARATERRA

Al km,.17+110 lato sx 2,00 224,00 0,110 49,28

Al km,.17+350 lato dx 2,00 140,00 0,110 30,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 90,75 1´622´085,37
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 90,75 1´622´085,37

Al km,.17+490 lato dx 2,00 90,00 0,110 19,80

Al Km.17+720 lato sx 2,00 94,00 0,110 20,68

Al km,.17+960 lato sx 2,00 124,00 0,110 27,28

Al km,.18+340 lato dx 2,00 73,00 0,110 16,06

SOMMANO m² 174,57 23,91 4´173,97

60 / 60 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A

03.02.01.002 controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori

3.2.1.2) in cemento armato, dato in opera compreso l'on ...  ed il

conferimento in laboratorio per le prove dei materiali. per strutture

in cemento armato escluse quelle intelaiate

SpCat 2 - S.P.145

Cat 1 - OG 3 Strade

SbCat 7 - Sovrastrutture stradali, murature, conglomerati cementizi,

casseforme, armature metalliche

PER ARMATURA FONDAZIONE MURETTO PARATERRA

(Kg.21 x ml. di fondazione)

Al km.17+110 lato sx 224,00 21,000 4´704,00

Al km.17+350 lato dx 140,00 21,000 2´940,00

Al km.17+490 lato dx 91,00 21,000 1´911,00

Al km.17+720 lato sx 94,00 21,000 1´974,00

Al km.17+960 lato sx 124,00 21,000 2´604,00

Al km.18+340 lato dx 73,00 21,000 1´533,00

PER ARMATURA CORDOLO DI AMMORSAMENTO

BARRIERA STRADALE (Kg.26 x ml. di cordolo)

Al km.18+750 lato sx 60,00 26,000 1´560,00

PER ARMATURA MASSETTO DI ALLETTAMENTO

CUNETTA PREFABBRICATA (Kg.7 x ml.di cunetta)

Al km.14+330 lato sx 32,00 7,000 224,00

Al km.14+370 lato sx 90,00 7,000 630,00

Al km.14+390 lato dx 128,00 7,000 896,00

Al km.16+800 lato dx 144,00 7,000 1´008,00

Al km.18+090 lato sx 81,00 7,000 567,00

Al km.18+280 lato sx 82,00 7,000 574,00

Al km.18+690 lato sx 58,00 7,000 406,00

SOMMANO kg 21´531,00 1,86 40´047,66

61 / 61 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente

03.08.09 armate, confezionato con aggregati riciclati provenienti da idonei

3.8.9 impianti  di   riciclaggio  conformi  al  Regolamen ... rsi ove

necessari ed escluse le casseformi e le barre di armatura.  - per opere

in elevazione lavori stradali con C20/25

SpCat 2 - S.P.145

Cat 1 - OG 3 Strade

SbCat 7 - Sovrastrutture stradali, murature, conglomerati cementizi,

casseforme, armature metalliche

PER CANALETTA A TERGO MURETTO PARATERRA

Al km.17+110 lato sx 224,00 0,300 0,110 7,39

Al km.17+350 lato dx Copertina muretto paraterra 140,00 0,300 0,110 4,62

Al km.17+490 lato dx Copertina muretto paraterra 90,00 0,300 0,110 2,97

Al km.17+720 lato sx Copertina muretto paraterra 94,00 0,300 0,110 3,10

Al km.17+960 lato sx Copertina muretto paraterra 124,00 0,300 0,110 4,09

Al km.18+340 lato dx Copertina muretto paraterra 73,00 0,300 0,110 2,41

SOMMANO m³ 24,58 138,19 3´396,71

62 / 62 Costituzione di drenaggi a tergo di manufatti eseguiti  con mezzo

06.03.06 meccanico a qualsiasi profondità o altezza e di qualunque spessore

6.3.6 con pietrame calcareo, lavico o arenario o ciot ... i posti a distanza

massima di 5 km  dal  luogo  d'impiego,  con  eventuale

regolarizzazione  finale effettuata a mano.

SpCat 2 - S.P.145

Cat 1 - OG 3 Strade

SbCat 7 - Sovrastrutture stradali, murature, conglomerati cementizi,

casseforme, armature metalliche

A TERGO MURETTO PARATERRA

Al km.17+110 lato sx  *(larg.=(0,300+0,10)/2) 224,00 0,200 0,700 31,36

Al km.17+350 lato dx Copertina muretto paraterra *(larg.=(0,30+

0,10)/2) 140,00 0,200 0,700 19,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 50,96 1´669´703,71
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 50,96 1´669´703,71

Al km.17+490 lato dx Copertina muretto paraterra *(larg.=(0,30+

0,10)/2) 90,00 0,200 0,700 12,60

Al km.17+720 lato sx Copertina muretto paraterra *(larg.=(0,30+

0,10)/2) 94,00 0,200 0,700 13,16

Al km.17+960 lato sx Copertina muretto paraterra *(larg.=(0,30+

0,10)/2) 124,00 0,200 0,700 17,36

Al km.18+340 lato dx Copertina muretto paraterra *(larg.=(0,30+

0,10)/2) 73,00 0,200 0,700 10,22

SOMMANO m³ 104,30 33,38 3´481,53

63 / 63 Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.3.5 e

06.03.07 6.3.6 per ogni km in più dalla cava oltre i primi 5. tale maggiore

6.3.7 distanza  dovrà  essere  certificata  dalla  D.L.  che  dovrà  inoltre

dichiarare l'inesistenza di cave idonee a distanza inferiore.  - per ogni

m³ e per ogni km

SpCat 2 - S.P.145

Cat 1 - OG 3 Strade

SbCat 7 - Sovrastrutture stradali, murature, conglomerati cementizi,

casseforme, armature metalliche

Quantità di cui al n°d'ordine 62 *(H/peso=3,9+18-5) 104,30 16,900 1´762,67

SOMMANO m³ x km 1´762,67 0,53 934,22

64 / 64 Fornitura  e  posa  in  opera  di  cunetta  stradale  prefabbricata  in

06.04.12.003 calcestruzzo vibrato, con superficie inclinata per lo scorrimento di

6.4.12.3) acqua ai bordi della carreggiata stradale, nonché ogni altro onere per

dare il lavoro finito a regola d'arte. di dimensioni 70 x 34 x 150 cm

SpCat 2 - S.P.145

Cat 1 - OG 3 Strade

SbCat 7 - Sovrastrutture stradali, murature, conglomerati cementizi,

casseforme, armature metalliche

Al km.14+330 lato sx 32,00 32,00

Al km.14+370 lato sx 90,00 90,00

Al km.14+390 lato dx 128,00 128,00

Al km.16+800 lato dx 144,00 144,00

Al km.18+090 lato sx 81,60 81,60

Al km.18+280 lato sx 82,00 82,00

Al km.18+690 lato sx 58,00 58,00

SOMMANO m 615,60 64,96 39´989,38

65 / 65 Demolizione  parziale  o  totale,  per  lavori  stradali  e  simili,  da

01.03.04 eseguirsi con qualsiasi  mezzo, escluso le mine, di manufatti in

1.3.4 muratura di qualsiasi genere e forma, qual ... iale di risulta ed  il

trasporto  a  rilevato  o  a  rinterro  nell'ambito  del  cantiere,

compreso il ritorno a vuoto.

SpCat 2 - S.P.145

Cat 1 - OG 3 Strade

SbCat 1 - Scavi, demolizioni, scarifiche, lavori vari

Demolizione copertina parapetto esistente al km.13+600 lato dx 44,00 0,450 0,150 2,97

Demolizione parapetti al km.14+890 lato dx 7,00 1,00 0,300 0,700 1,47

Demolizione parapetti al km.16+060 lato sx 5,00 1,00 0,300 0,700 1,05

Demolizione parapetti al km.16+120 lato sx 17,00 1,00 0,300 0,700 3,57

SOMMANO m³ 9,06 17,95 162,63

66 / 66 Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di

01.04.04 qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata,

1.4.4 eseguito  con  idonee  macchine  in  modo  da  la ... o  ogni  onere  e

magistero  per  dare  l'opera  eseguita  a perfetta regola d'arte.  - per

ogni m di taglio effettuato

SpCat 2 - S.P.145

Cat 1 - OG 3 Strade

SbCat 1 - Scavi, demolizioni, scarifiche, lavori vari

Al km.14+710 per consolidamento cassonetto stradale, alle due

testate di attacco 2,00 5,00 10,00

Al Km.17+900 per consolidamento cassonetto stradale 2,00 5,00 10,00

Al km.17+900 per consolidamento cassonetto stradale 40,00 40,00

Al km.18+750 lato sx per cordolo ammorsamento barriera H2 60,00 60,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 120,00 1´714´271,47
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R I P O R T O 120,00 1´714´271,47

SOMMANO m 120,00 3,62 434,40

67 / 67 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi

01.01.01.001 in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in

1.1.1.1) presenza d'acqua con  tirante non  superiore a  2 ...   dall'altra  fino  a

30  cm  attaccabili  da  idoneo  mezzo  di escavazione di adeguata

potenza non inferiore ai 45 kW

SpCat 2 - S.P.145

Cat 1 - OG 3 Strade

SbCat 1 - Scavi, demolizioni, scarifiche, lavori vari

Al km.14+710 per consolidamento cassonetto stradale 40,00 5,000 1,600 320,00

SOMMANO m³ 320,00 4,16 1´331,20

68 / 68 trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle

01.02.05.001 discariche  del  Comune  in  cui  si  eseguono  i  lavori  o  alla

1.2.5.1) discarica del comprensorio di cui fa pa ...  1.1.1. - 1.1.2 - 1.1.3 -

1.1.5 - 1.1.8 - 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in ambito

extraurbano. - Per ogni m3

SpCat 2 - S.P.145

Cat 1 - OG 3 Strade

SbCat 1 - Scavi, demolizioni, scarifiche, lavori vari

quantità di cui all'articolo 1.1.1.1. *(H/peso=3,9+11,3) 320,00 15,200 4´864,00

quantità di cui all'articolo 1.3.4. *(H/peso=3,9+11,3) 8,99 15,200 136,65

SOMMANO m³ x km 5´000,65 0,53 2´650,34

69 / 69 Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata con

19.02.02.008 marcatura  CE,  rinverdibile,  realizzate  con  elementi  di  armatura

19.2.2.8) planari orizzontali, costituiti da rete ... i altezza compresa fra 0,70 e

0,76 m filo 2,20mm e per ogni m² di superficie in vista per

lunghezza di ancoraggio di 5 m

SpCat 2 - S.P.145

Cat 1 - OG 3 Strade

SbCat 7 - Sovrastrutture stradali, murature, conglomerati cementizi,

casseforme, armature metalliche

Al km.14+710 per risanamento cassonetto stradale 2,00 40,00 0,700 56,00

SOMMANO m² 56,00 153,94 8´620,64

70 / 70 Conglomerato  bituminoso  per  strato  di  base,  di  pavimentazioni

06.01.04.001 stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F

6.1.4.1) extraurbana del CdS), in ambito urbano (stra ... %  di quella

determinata nello studio Marshall. per strade in ambito extraurbano

- per ogni m² e per ogni cm di spessore

SpCat 2 - S.P.145

Cat 1 - OG 3 Strade

SbCat 2 - Comglomerati bituminosi

Al km.14+710 sulle terre armate per rifacimento piano viabile 40,00 5,000 10,000 2´000,00

SOMMANO m²/cm 2´000,00 1,54 3´080,00

71 / 71 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento

06.01.05.001 (binder), di pavimentazioni stradali in  ambito extraurbano (strade di

6.1.5.1) categoria A, B, C, D e F extraurbana del C ... %  di quella

determinata nello studio Marshall. per strade in ambito extraurbano

- per ogni m² e per ogni cm di spessore

SpCat 2 - S.P.145

Cat 1 - OG 3 Strade

SbCat 2 - Comglomerati bituminosi

Al km.14+710 per rifacimento piano viabile 40,00 5,000 6,000 1´200,00

SOMMANO m²/cm 1´200,00 1,71 2´052,00

72 / 72 Smonto di vecchia barriera di sicurezza che risulti danneggiata o

A.P.01 non rispondente alle Norme vigenti. Tale operazione comprende lo

smonto dei singoli elementi e dei montanti vertic ... o su autocarro

ed il trasporto a discarica o ad impianto di riciclaggio o ad altra area

indicata dalla direzione lavori.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´732´440,05
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R I P O R T O 1´732´440,05

SpCat 2 - S.P.145

Cat 2 - OS 12-A Barriere stradali di sicurezza

SbCat 5 - Dismissione e/o riallineamento di barriera di sicurezza

esistente

Al km.14+890 lato dx 35,00 35,00

Al km.18+650 lato dx 43,00 43,00

Al km.18+750 lato sx 60,00 60,00

SOMMANO m 138,00 6,35 876,30

73 / 73 Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate

06.05.01.001 CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di

6.5.1.1) prova e manuale di installazione - rette o curve ... pia onda ed

elementi  complementari, come da documento certificante

l'effettuazione delle prove previste dalle normative

SpCat 2 - S.P.145

Cat 2 - OS 12-A Barriere stradali di sicurezza

SbCat 6 - Collocazione nuova barriera di sicurezza stradale

Al km.13+900 lato dx 19,00 19,00

Al km.14+000 lato dx 41,00 41,00

Al km.14+135 lato dx 127,00 127,00

Al km.14+300 lato sx 30,00 30,00

Al km.14+370 lato sx a tergo nuova cunetta 88,00 88,00

Al km.14+530 lato dx 112,00 112,00

Al km.15+000 lato dx 80,00 80,00

Al km.15+130 lato dx 65,00 65,00

Al km.15+200 lato dx 60,00 60,00

Al km.15+900 lato sx 130,00 130,00

Al km.16+540 lato dx (ex Scuola) 18,00 18,00

Al km.16+906 lato dx (a tergo nuova cunetta) 144,00 144,00

Al km.17+070 lato dx 134,00 134,00

Al km.17+380 lato sx 209,00 209,00

Al km.17+650 lato dx 28,00 28,00

Al km.17+860 lato dx 113,00 113,00

Al km.18+310 lato dx 26,00 26,00

Al km.18+410 lato dx 52,00 52,00

Al km.18+510 lato dx 40,00 40,00

SOMMANO m 1´516,00 50,14 76´012,24

74 / 74 Sistemazione ed allineamento di barriera metallica di sicurezza in

A.P.02 acciaio zincato, retta o curva, già collocata su rilevato o su

manufatto. Nel prezzo è compresa l'eventuale sosti ... ola esclusione

della fornitura e collocazione di nuovi paletti, terminali e catadiottri

che verranno compensati a parte.

SpCat 2 - S.P.145

Cat 2 - OS 12-A Barriere stradali di sicurezza

SbCat 5 - Dismissione e/o riallineamento di barriera di sicurezza

esistente

Al km.15+000 lato dx 19,00 19,00

SOMMANO m 19,00 12,29 233,51

75 / 75 Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate

06.05.01.006 CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di

6.5.1.6) prova e manuale di installazione - rette o curve ... menti

complementari,    come    da    documento    certificante

l'effettuazione delle prove previste dalle normative

SpCat 2 - S.P.145

Cat 2 - OS 12-A Barriere stradali di sicurezza

SbCat 6 - Collocazione nuova barriera di sicurezza stradale

Al km.14+890 lato dx in sostituzione su ponticello 36,00 36,00

Al km.15+460 lato dx 90,00 90,00

Al km.15+690 lato dx 70,00 70,00

Al km.16+060 lato sx 26,00 26,00

Al km.16+120 lato sx 120,00 120,00

Al km.16+420 lato dx 41,00 41,00

Al km.18+650 lato dx 65,00 65,00

Al km.18+750 lato sx 60,00 60,00

SOMMANO m 508,00 161,79 82´189,32

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´891´751,42
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R I P O R T O 1´891´751,42

76 / 76 Fornitura e collocazione di palo in ferro tubolare di diametro 60

06.06.17 mm, della  lunghezza  di  3,00  m,  infisso  nel  terreno  in  buche

6.6.17 delle dimensioni minime  di  30x30x60  cm,  riempite con

conglomerato cementizio di classe C 16/20.

SpCat 2 - S.P.145

Cat 3 - OS 10 Segnaletica orizzontale e verticale

SbCat 4 - Segnaletica verticale

Ceppi chilometrici mancanti ai km. 14, 15 16,17,18 5,00

SOMMANO cad 5,00 84,41 422,05

77 / 77 Fornitura e collocazione, su sostegno da compensarsi a parte, di

A.P.11 ceppo chilometrico monofacciale di forma quadrata di dimensioni

cm. 30x30 in lamiera di ferro dello spessore non in ... i, sagome e

scritte regolamentari. Per analogia con la voce 6.6.10 del Prezziare

Re3gionale LL.PP. in Sicilia anno 2019.

SpCat 2 - S.P.145

Cat 3 - OS 10 Segnaletica orizzontale e verticale

SbCat 4 - Segnaletica verticale

Ceppi chilometrici mancanti ai km.14, 15, 16, 17, 18 *(par.ug.=2*

5) 10,00 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 40,43 404,30

78 / 78 Rimozione di palo e segnale stradale obsoleti tale operazione

A.P.12 comprende la rimozione del palo e del blocco di fondazione se

necessario anche con l'impiego di martello pneumatico, i ... o carico

su autocarro, e il trasporto a discarica o ad altro impianto di

riciclaggio o ad altra area indicata dalla D.L.

SpCat 2 - S.P.145

Cat 3 - OS 10 Segnaletica orizzontale e verticale

SbCat 4 - Segnaletica verticale

Rimozione segnaletica progressive varie 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 6,07 36,42

79 / 79 Fornitura e posa in opera di segnale stradale di forma circolare

A.P.08 diam.ø cm.60 o triangolare con lato cm.90, in lamiera di ferro 10/10

mm e pellicola rifrangente di 1° classe munito ... i, completo di

staffe e bulloneria, su palo esistente, compreso l'eventuale

smontaggio e smaltimento del vecchio segnale

SpCat 2 - S.P.145

Cat 3 - OS 10 Segnaletica orizzontale e verticale

SbCat 4 - Segnaletica verticale

Sostituzione segnali stradali obsoleti su pali esistenti, progressive

varie 7,00

SOMMANO cadauno 7,00 59,00 413,00

80 / 80 Fornitura e posa in opera di catadiottri trapezoidali completi di

A.P.05 supporto in alluminio di dimensioni adeguate per l'applicazione su

barriere di sicurezza, nelle versioni bifacciali bianco/rosso. E'

compresa qualsiasi opera e nagistero per collocare i catadiottri a

perfetta regola d'arte.

SpCat 2 - S.P.145

Cat 2 - OS 12-A Barriere stradali di sicurezza

SbCat 5 - Dismissione e/o riallineamento di barriera di sicurezza

esistente

sostituzione degli elementi danneggiati 266,00

SOMMANO cadauno 266,00 4,50 1´197,00

81 / 81 Fornitura e posa in opera di dispositivi rifrangenti da installare su

A.P.06 muri o parapetti in calcestruzzo, costituiti da supporto di alluminio

20-25/10 opportunamente sagomato, provvi ...  piegatura del

catadiottro. E' compresa qualsiasi opera e magistero per collocare i

catadiottri a perfetta regola d'arte

SpCat 2 - S.P.145

Cat 2 - OS 12-A Barriere stradali di sicurezza

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´894´224,19
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R I P O R T O 1´894´224,19

SbCat 5 - Dismissione e/o riallineamento di barriera di sicurezza

esistente

integrazione elementi mancanti 133,00

SOMMANO cadauno 133,00 9,44 1´255,52

82 / 82 Fornitura e montaggio di elementi aggiuntivi alle barriere di

A.P.04 sicurezza esistenti, quali terminali a palma, terminali tubolari,

elementi di raccordo tra le fasce di classe e tipolo ... 0,00. Nel prezzo

è compresa la bullonatura ed è compensato ogni altro onere per

poter collocare l'opera a regola d'arte.

SpCat 2 - S.P.145

Cat 2 - OS 12-A Barriere stradali di sicurezza

SbCat 5 - Dismissione e/o riallineamento di barriera di sicurezza

esistente

Integrazione elementi mancanti 12,00 7,200 86,40

SOMMANO kg 86,40 6,08 525,31

83 / 83 Fornitura e montaggio di elementi aggiuntivi alle barriere di

A.P.03 sicurezza esistenti, quali paletto di sostegno in acciaio zincato con

profilo a C, o altra sezione adeguata alla barri ... ice della Strada).

Nel prezzo è compresa la bullonatura ed ogni altro onere per poter

collocare l'opera a regola d'arte.

SpCat 2 - S.P.145

Cat 2 - OS 12-A Barriere stradali di sicurezza

SbCat 5 - Dismissione e/o riallineamento di barriera di sicurezza

esistente

Sostituzione elementi deformati 15,00 13,000 195,00

SOMMANO kg 195,00 2,93 571,35

84 / 84 Esecuzione  di  strisce  longitudinali  della  larghezza  di  12  cm,

06.06.22 mediante vernice  rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice

6.6.22 spartitraffico   non   rifrangente   di    ...    all'usura, compreso ogni

onere occorrente per dare il lavoro a regola d'arte e secondo le

prescrizioni regolamentari.

SpCat 2 - S.P.145

Cat 3 - OS 10 Segnaletica orizzontale e verticale

SbCat 3 - Segnaletica orizzontale

Dal km.13+530 al km.18+986 strisce laterali 3,00 5456,00 16´368,00

SOMMANO m 16´368,00 1,14 18´659,52

85 / 85 Esecuzione di strisce longitudinali mediante vernice rifrangente tipo

A.P.07 centralite di colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non

rifrangente di grande resistenza all'usura, ... ferito alla striscia

longitudinale della larghezza di cm 12 (voce 6.6.22) che è di € 1.14

al metro: € 1.14/cm.12= € 0.09

SpCat 2 - S.P.145

Cat 3 - OS 10 Segnaletica orizzontale e verticale

SbCat 3 - Segnaletica orizzontale

Strisce laterali dal km.13+530 al km.18+986 2,00 5456,00 3,000 32´736,00

SOMMANO m*cm 32´736,00 0,09 2´946,24

86 / 86 Prova Marshall completa (confezionamento, costipamento e

20.10.09 rottura): determinazione  della  stabilità  e  dello  scorrimento  di

20.10.9 miscele  di bitume ed inerti lapidei.

SpCat 2 - S.P.145

Cat 1 - OG 3 Strade

SbCat 9 - Prove su materiali

1,00

SOMMANO cad 1,00 320,40 320,40

87 / 87 Resistenza  per  attrito  radente  (Skid-test)  (Normativa:  UNI  EN

20.10.13 13036-04)   da   eseguirsi  in   situ.   La   prova  è   costituita  da   2

20.10.13 allineamenti sui quali sono ubicate 5 postazioni per  un totale di 10

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´918´502,53
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R I P O R T O 1´918´502,53

punti di misura. UNI EN 13036-04.  - per ogni prova completa

SpCat 2 - S.P.145

Cat 1 - OG 3 Strade

SbCat 9 - Prove su materiali

1,00

SOMMANO cad 1,00 524,26 524,26

88 / 88 Prelievo in situ di conglomerato bituminoso  - con un minimo di 15

20.10.17 carote - eseguito con carotatrice, compreso il rilievo dello spessore

20.10.17 degli strati  rinvenuti e  ripristino con  conglomerato bituminoso a

freddo. UNI EN 12697-27.  - per ogni carota prelevata sul punto

d’indagine

SpCat 2 - S.P.145

Cat 1 - OG 3 Strade

SbCat 9 - Prove su materiali

15,00

SOMMANO cad 15,00 72,09 1´081,35

89 / 89 Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di forma

06.06.02 ottagonale da cm 60, costituiti in lamiera di ferro dello spessore non

6.6.2 inferiore  a  10/10  di  mm,  rinforzati  ... erreno  in  buche  delle

dimensioni  minime  di  30x30x60  cm  riempite  con  conglomerato

cementizio di classe C 16/20.

SpCat 2 - S.P.145

Cat 3 - OS 10 Segnaletica orizzontale e verticale

SbCat 4 - Segnaletica verticale

Segnale STOP al km.14+290 immissione strada laterale 1,00

Segnale STOP al km.18+960 immissione S.S.116 1,00

SOMMANO cad 2,00 151,86 303,72

90 / 90 Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di forma

06.06.01 triangolare  (di  pericolo)   con  lato  di   90   cm  o   circolare  (di

6.6.1 prescrizione) del diametro di 60 cm, c ... isso sul terreno in buche

delle dimensioni minime di 30x30x60 cm riempite con

conglomerato cementizio di classe C 16/20.

SpCat 2 - S.P.145

Cat 3 - OS 10 Segnaletica orizzontale e verticale

SbCat 4 - Segnaletica verticale

Al km.18+020 lato dx segnale curva per a sx con pannello

integrativo 1,00

Al km.18+600 lato sx segnale curva per a sx con pannello

integrativo 1,00

Al km.18+800 lato sx segnale limite velocità 50 km./h con pannello

estesa 1,00

Al km.15+400 lato dx segnale curva per a sx con pannello

integrativo 1,00

Al km.15+800 lato sx segnale curva per a dx con pannello

integrativo 1,00

Al km.14+200 lato dx segnale curva per a sx con pannello

integrativo 1,00

Al km.14+700 lato sx segnale curva per a sx con pannello

integrativo 1,00

Al km.13+850 lato dx segnale limite max velicità 50 km./h con

estesa 1,00

SOMMANO cad 8,00 139,21 1´113,68

91 / 91 Fornitura e collocazione, su sostegno da compensarsi a parte, di

06.06.11 segnale rettangolare di dimensioni 20x60 cm in lamiera di ferro

6.6.11 dello spessore non inferiore a 10/10 di mm, rivesti ... egolamento di

esecuzione e di attuazione DPR 16/12/92 n. 495) a pezzo unico, nei

colori, sagome e scritte regolamentari.

SpCat 2 - S.P.145

Cat 3 - OS 10 Segnaletica orizzontale e verticale

SbCat 4 - Segnaletica verticale

Al km.18+020 lato dx sotto segnale curva per a sx,  pannello

integrativo "4 tornanti" 1,00

Al km.18+600 lato sx sotto segnale curva per a sx, pannello

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,00 1´921´525,54
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R I P O R T O 1,00 1´921´525,54

integrativo "4 tornanti" 1,00

Al km.18+800 lato sx sotto limite velocità estesa km.5,4 1,00

Al km.15+400 lato dx sotto segnale curva per a sx, con pannello

integrativo "3 tornanti" 1,00

Al km.15+800 lato sx sotto segnale curva per a dx, pannello

integrativo "3 tornanti" 1,00

Al km.14+200 lato dx sotto segnale curva per a sx, pannello

integrativo " 2 tornanti" 1,00

Al km.14+700 lato sx sotto segnale curva per a sx, pannello

integrativo " 2 tornanti" 1,00

Al km.13+850 lato dx sotto segnale limite max velocità, pannello

estesa km.5,4 1,00

SOMMANO cad 8,00 46,75 374,00

92 / 92 Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli,

07.01.02 ringhiere,  parapetti,   serramenti,  mensole,  cancelli  e  simili,  di

7.1.2 qualsiasi tipo e dimensione o lamiere ... e e relative molature, tagli,

sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a

perfetta regola d'arte.

SpCat 2 - S.P.145

Cat 1 - OG 3 Strade

SbCat 7 - Sovrastrutture stradali, murature, conglomerati cementizi,

casseforme, armature metalliche

Al km.17+100 lato sx per grata tombino 1,00 35,000 35,00

SOMMANO kg 35,00 3,12 109,20

93 / 93 Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatolari per cancelli,

07.01.01 ringhiere,  parapetti,   serramenti,  mensole,  cancelli  e  simili,  di

7.1.1 qualsiasi sezione e forma, compos ... e e relative molature, tagli,

sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a

perfetta regola d'arte.

SpCat 2 - S.P.145

Cat 1 - OG 3 Strade

SbCat 7 - Sovrastrutture stradali, murature, conglomerati cementizi,

casseforme, armature metalliche

Sostituzione elementi deteriorati parapetti 10,00 8,000 80,00

SOMMANO kg 80,00 3,49 279,20

94 / 94 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2   a

07.01.03 qualsiasi   altezza   o    profondità   comprese   opere   provvisionali

7.1.3 occorrenti,  opere  murarie,  la  stesa  di  antiruggine  nelle  parti  da

murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta

regola d'arte.

SpCat 2 - S.P.145

Cat 1 - OG 3 Strade

SbCat 7 - Sovrastrutture stradali, murature, conglomerati cementizi,

casseforme, armature metalliche

Quantità di cui al n.d'ordine 85 35,000 35,00

Quantità di cui al n.d'ordine 86 80,000 80,00

SOMMANO kg 115,00 2,42 278,30

95 / 95 Fornitura e collocazione di targa visual di dimensioni  60x60 cm

06.06.15.001 costituito in lamiera di ferro dello spessore non inferiore a 10/10 di

6.6.15.1) mm rinforzato con bordatura perimetrale, ver ... egrato dal D.L.  10/

9/93 n. 360 ed in ottemperanza con il regolamento di esecuzione e

di attuazione DPR 16/12/92 n. 495)

SpCat 2 - S.P.145

Cat 3 - OS 10 Segnaletica orizzontale e verticale

SbCat 4 - Segnaletica verticale

Tornante al km.17+350 lato sx 3,00

Tornante al km.14+280 3,00

Tornante al km.14+530 3,00

Tornante al km.16+240 3,00

Tornante al km.17+580 3,00

SOMMANO cad 15,00 142,98 2´144,70

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´924´710,94
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´924´710,94

96 / 96 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi

01.01.01.001 in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in

1.1.1.1) presenza d'acqua con  tirante non  superiore a  2 ...   dall'altra  fino  a

30  cm  attaccabili  da  idoneo  mezzo  di escavazione di adeguata

potenza non inferiore ai 45 kW

SpCat 2 - S.P.145

Cat 1 - OG 3 Strade

SbCat 1 - Scavi, demolizioni, scarifiche, lavori vari

Al Km.18+410 per rifacimento parte di gabbionata 10,00 2,000 2,000 40,00

Al Km.16+540 lato sx  per realizzazione muro verde *(larg.=(1,50+

0,50)/2) 50,00 1,000 2,500 125,00

SOMMANO m³ 165,00 4,16 686,40

97 / 97 Scavo  a  sezione  obbligata,  per  qualsiasi  finalità,  per  lavori  da

01.01.05.001 eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino

1.1.5.1) alla  profondità di  2,00  m  dal  pia ...   dall'altra  fino  a  30  cm

attaccabili  da  idoneo  mezzo  di escavazione di adeguata potenza

non inferiore ai 45 kW

SpCat 2 - S.P.145

Cat 1 - OG 3 Strade

SbCat 1 - Scavi, demolizioni, scarifiche, lavori vari

Al km.16+540 lato sx per fondazione muro verde 54,00 1,200 0,400 25,92

SOMMANO m³ 25,92 4,99 129,34

98 / 98 trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle

01.02.05.001 discariche  del  Comune  in  cui  si  eseguono  i  lavori  o  alla

1.2.5.1) discarica del comprensorio di cui fa pa ...  1.1.1. - 1.1.2 - 1.1.3 -

1.1.5 - 1.1.8 - 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in ambito

extraurbano. - Per ogni m3

SpCat 2 - S.P.145

Cat 1 - OG 3 Strade

SbCat 1 - Scavi, demolizioni, scarifiche, lavori vari

Quantità da sbancamento per rifacimento gabbionata *(H/

peso=3,9+18,4) 40,00 22,300 892,00

Quantità da sbancamento per muro verde (quasi interamente

reimpiegata in sito) *(H/peso=3,9+16,5) 125,00 0,250 20,400 637,50

Quantità da scavo a sezione per muro verde  *(H/peso=3,9+16,5) 25,92 20,400 528,77

SOMMANO m³ x km 2´058,27 0,53 1´090,88

99 / 99 Gabbioni metallici a scatola di qualunque dimensione, per opere di

06.03.01 sostegno,  sistemazioni  fluviali,  sistemi  di  controllo dell'erosione,

6.3.1 barriere fonoassorbenti e opere a carat ...  occorre per dare l'opera

finita a perfetta regola d'arte, ed escluso il pietrame di riempimento,

da computarsi a parte.

SpCat 2 - S.P.145

Cat 1 - OG 3 Strade

SbCat 7 - Sovrastrutture stradali, murature, conglomerati cementizi,

casseforme, armature metalliche

Al Km.18+410 lato sx per rifacimento gabbionata esistente *

(par.ug.=10+5) 15,00 19,000 285,00

SOMMANO kg 285,00 8,32 2´371,20

100 / 100 Fornitura e posa in opera di pietrame in scapoli di idonea pezzatura

06.03.05 o ciottoli di adeguate  dimensioni, provenienti da siti posti a distanza

6.3.5 massima di 5 km dal luogo d'impiego, a ... mento  o  la  deviazione

dell'acqua e  compreso  quanto  altro occorre per dare l'opera finita a

perfetta regola d'arte.

SpCat 2 - S.P.145

Cat 1 - OG 3 Strade

SbCat 7 - Sovrastrutture stradali, murature, conglomerati cementizi,

casseforme, armature metalliche

Al Km.18+410 lato sx per rifacimento gabbionata *(par.ug.=10+5) 15,00 2,00 2,000 1,000 60,00

SOMMANO m³ 60,00 44,88 2´692,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´931´681,56
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´931´681,56

101 / 101 Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.3.5 e

06.03.07 6.3.6 per ogni km in più dalla cava oltre i primi 5. tale maggiore

6.3.7 distanza  dovrà  essere  certificata  dalla  D.L.  che  dovrà  inoltre

dichiarare l'inesistenza di cave idonee a distanza inferiore.  - per ogni

m³ e per ogni km

SpCat 2 - S.P.145

Cat 1 - OG 3 Strade

SbCat 7 - Sovrastrutture stradali, murature, conglomerati cementizi,

casseforme, armature metalliche

Percorso a partire da Torrenova attraverso S.S.113 - Scorrevole

Mirto-valle Zappulla - S.P.154 - S.P.152 - S.S.116 *(H/

peso=26,00-5,00) 60,00 21,000 1´260,00

SOMMANO m³ x km 1´260,00 0,53 667,80

102 / 102 Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di

01.04.04 qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata,

1.4.4 eseguito  con  idonee  macchine  in  modo  da  la ... o  ogni  onere  e

magistero  per  dare  l'opera  eseguita  a perfetta regola d'arte.  - per

ogni m di taglio effettuato

SpCat 2 - S.P.145

Cat 1 - OG 3 Strade

SbCat 1 - Scavi, demolizioni, scarifiche, lavori vari

Al km.16+540 lato sx per muro verde 54,00 54,00

SOMMANO m 54,00 3,62 195,48

103 / 103 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente

03.08.07 armate, confezionato con aggregati riciclati provenienti da idonei

3.8.7 impianti  di   riciclaggio  conformi  al  Regolamen ... rsi ove

necessari ed escluse le casseformi e le barre di armatura.  - per opere

in fondazione lavori stradali con C20/25

SpCat 2 - S.P.145

Cat 1 - OG 3 Strade

SbCat 7 - Sovrastrutture stradali, murature, conglomerati cementizi,

casseforme, armature metalliche

Al km.16+540 lato sx per fondazione muro verde 54,00 1,200 0,300 19,44

Al km.16+540 lato sx per fondazione muro verde 54,00 0,560 0,100 3,02

SOMMANO m³ 22,46 134,70 3´025,36

104 / 104 Fornitura  e  posa  in  opera  di  cunetta  stradale  prefabbricata  in

06.04.12.003 calcestruzzo vibrato, con superficie inclinata per lo scorrimento di

6.4.12.3) acqua ai bordi della carreggiata stradale, nonché ogni altro onere per

dare il lavoro finito a regola d'arte. di dimensioni 70 x 34 x 150 cm

SpCat 2 - S.P.145

Cat 1 - OG 3 Strade

SbCat 7 - Sovrastrutture stradali, murature, conglomerati cementizi,

casseforme, armature metalliche

Al km.16+540 lato sx al piede del muro verde 54,00 54,00

SOMMANO m 54,00 64,96 3´507,84

105 / 105 Fornitura,   trasporto   e   posa   in   opera di   elementi   modulari

03.04.03.002 prefabbricati in calcestruzzo pressovibrato, la cui forma consenta il

3.4.3.2) riempimento con terra vegetale, per re ... olorati  (rosso,  antracite,

giallo)  a  scelta  della D.L.per ogni m² di paramento misurato sulla

proiezione verticale

SpCat 2 - S.P.145

Cat 1 - OG 3 Strade

SbCat 7 - Sovrastrutture stradali, murature, conglomerati cementizi,

casseforme, armature metalliche

Al km.16+540 lato sx per muro verde 54,00 2,600 140,40

SOMMANO m² 140,40 202,17 28´384,67

106 / 106 Esecuzione di strisce orizzontali spartitraffico per sistemazione di

06.06.21 bivi e isole pedonali, mediante vernice rifrangente del colore bianco

6.6.21 o giallo, o vernice spartitraffico non ri ... gola d'arte e secondo le

prescrizioni regolamentari  - per ogni m² vuoto per pieno per la

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´967´462,71
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´967´462,71

figura geometrica circoscritta

SpCat 2 - S.P.145

Cat 3 - OS 10 Segnaletica orizzontale e verticale

SbCat 3 - Segnaletica orizzontale

Fascia d'arresto al bivio con la S.S.116 4,00 0,500 2,00

Scritta STOP al bivio con la S.S.113 2,10 1,600 3,36

Altri innesti 3,00 4,00 0,500 6,00

Altri innesti 3,00 2,10 1,600 10,08

SOMMANO m² 21,44 9,22 197,68

107 / 107 Svellimento e ricollocazione a nuova quota asfalto di botole di

A.P.09 pozzetti o griglie di caditoie esistenti,compreso l'onere del martello

demolitore, il calcestruzzo con cemento a pre ...  e quant'altro

necessario per la modifica della quota d'imposta ed il rimontaggio

delle stesse a perfetta regola d'arte.

SpCat 2 - S.P.145

Cat 1 - OG 3 Strade

SbCat 7 - Sovrastrutture stradali, murature, conglomerati cementizi,

casseforme, armature metalliche

progressive varie 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 169,58 339,16

108 / 108 Arrotondamento

z SpCat 2 - S.P.145

Cat 1 - OG 3 Strade

SbCat 7 - Sovrastrutture stradali, murature, conglomerati cementizi,

casseforme, armature metalliche

1,00

SOMMANO 1,00 0,45 0,45

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´968´000,00

T O T A L E   euro 1´968´000,00
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  001 S.P.146/BIS 1´407´052,53

  002 S.P.145 560´947,47

Totale SUPER CATEGORIE euro 1´968´000,00
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001 OG 3 Strade 690´675,21 35,095

  002 OS 12-A Barriere stradali di sicurezza 1´194´274,17 60,685

  003 OS 10 Segnaletica orizzontale e verticale 72´355,70 3,677

  004 Oneri specifici per la sicurezza 10´694,92 0,543

Totale CATEGORIE euro 1´968´000,00 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I�

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE�

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE

  001� Scavi, demolizioni, scarifiche, lavori vari 42´357,69

  002� Comglomerati bituminosi 305´497,94

  003� Segnaletica orizzontale� 61´520,72

  004� Segnaletica verticale� 10´834,98

  005� Dismissione e/o riallineamento di barriera di sicurezza esistente 87´873,28

  006� Collocazione nuova barriera di sicurezza stradale 1´106´400,89

  007� Sovrastrutture stradali, murature, conglomerati cementizi, casseforme, armature metalliche� 340´893,57

  008� Oneri di sicurezza 10´694,92

  009� Prove su materiali� 1´926,01

Totale SUB CATEGORIE euro 1´968´000,00

     MESSINA, 27/04/2020�

Il Tecnico

Geom.A.Letizia    Geom.C.Mangano
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I M P O R T I�

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE�

R I P O R T O 

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

a) Importo Complessivo dei Lavori (comprensivo dei costi per la sicurezza aziendale e del costo della mano d'opera)�

A misura  euro� 1´968´000,00

b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza(NON soggetti a Ribasso d'asta)  euro� 10´694,92

Importo dei Lavori a base d'Asta  euro� 1´957´305,08

c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

c1) IVA 22% sui lavori  euro 432´960,00

c2) Spese tecniche 2% per attività svolte da personale dipendente   euro� 39´360,00

c3) Per contributo ANAC (ex AVCP), imprevisti ed arrotondamento  euro� 16´000,00

c4) Per forniture e servizi  euro� 19´680,00

c5) Per oneri di smaltimento compreso I.V.A.  euro 20´000,00

c6) Per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche  euro 4´000,00

Sommano  euro� 532´000,00

TOTALE  euro� 2´500´000,00

     MESSINA, 27/04/2020�

Il Tecnico

Geom.A.Letizia    Geom.C.Mangano 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano,

01.01.01.001 eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con  tirante non  superiore a  2 ...

1.1.1.1) dall'altra  fino  a  30  cm  attaccabili  da  idoneo  mezzo  di escavazione di adeguata

potenza non inferiore ai 45 kW

SOMMANO m³ 1´200,20 4,16 4´992,83 169,26 3,390

2 Scavo  a  sezione  obbligata,  per  qualsiasi  finalità,  per  lavori  da eseguirsi in ambito

01.01.05.001 extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino  alla  profondità di  2,00  m  dal  pia ...

1.1.5.1) dall'altra  fino  a  30  cm  attaccabili  da  idoneo  mezzo  di escavazione di adeguata

potenza non inferiore ai 45 kW

SOMMANO m³ 338,12 4,99 1´687,22 264,55 15,680

3 trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle  discariche  del

01.02.05.001 Comune  in  cui  si  eseguono  i  lavori  o  alla discarica del comprensorio di cui fa pa ...

1.2.5.1) 1.1.1. - 1.1.2 - 1.1.3 - 1.1.5 - 1.1.8 - 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in ambito

extraurbano. - Per ogni m3

SOMMANO m³ x km 35´750,29 0,53 18´947,64 0,00

4 Demolizione  parziale  o  totale,  per  lavori  stradali  e  simili,  da eseguirsi con qualsiasi

01.03.04 mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere e forma, qual ... iale di

1.3.4 risulta ed  il  trasporto  a  rilevato  o  a  rinterro  nell'ambito  del  cantiere, compreso il

ritorno a vuoto.

SOMMANO m³ 14,46 17,95 259,56 22,63 8,720

5 Scarificazione   a   freddo   di   pavimentazione   in   conglomerato bituminoso eseguita con

01.04.01.002 mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, inclus ... a

1.4.1.2) rifiuto, dei materiali predetti. in ambito extraurbano - per ogni m² e per i primi 3 cm di

spessore o frazione di essi

SOMMANO m² 1´182,60 3,35 3´961,71 512,65 12,940

6 Scarificazione   a   freddo   di   pavimentazione   in   conglomerato bituminoso eseguita con

01.04.02.002 mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, per sp ... , dei

1.4.2.2) materiali predetti. in ambito extraurbano - per ogni m² e per ogni cm o frazione di esso in

più oltre i primi 3 cm

SOMMANO m² 6´943,80 0,96 6´666,05 782,59 11,740

7 Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per la

01.04.04 esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito  con  idonee  macchine  in  modo  da  la ...

1.4.4 o  ogni  onere  e  magistero  per  dare  l'opera  eseguita  a perfetta regola d'arte.  - per ogni

m di taglio effettuato

SOMMANO m 1´614,00 3,62 5´842,68 2´636,22 45,120

8 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in

03.02.01.002 stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera

3.2.1.2) compreso l'on ...  ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali. per strutture

in cemento armato escluse quelle intelaiate

SOMMANO kg 25´091,00 1,86 46´669,26 10´103,89 21,650

9 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma  e  dimensione,

03.02.03 escluse  le  strutture  intelaiate  in  cemento armato  e le strutture speciali, realizz ... teriale,

3.2.3 il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei

conglomerati.

SOMMANO m² 223,21 23,91 5´336,95 1´318,23 24,700

10 Fornitura,   trasporto   e   posa   in   opera di   elementi   modulari prefabbricati in

03.04.03.002 calcestruzzo pressovibrato, la cui forma consenta il riempimento con terra vegetale, per re

3.4.3.2) ... olorati  (rosso,  antracite,  giallo)  a  scelta  della D.L.per ogni m² di paramento misurato

sulla proiezione verticale

SOMMANO m² 140,40 202,17 28´384,67 3´454,41 12,170

11 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, confezionato con

03.08.01 aggregati riciclati provenienti da idonei impianti  di   riciclaggio  conformi  al  Regolamen

3.8.1 ... ivi,  da  computarsi ove necessari ed escluse le casseformi e le barre di armatura.  - per

opere in fondazione con C8/10

SOMMANO m³ 512,53 115,16 59´022,95 1´924,15 3,260

12 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, confezionato con

03.08.07 aggregati riciclati provenienti da idonei impianti  di   riciclaggio  conformi  al  Regolamen

3.8.7 ... rsi ove necessari ed escluse le casseformi e le barre di armatura.  - per opere in

fondazione lavori stradali con C20/25

SOMMANO m³ 27,86 134,70 3´752,74 104,70 2,790

COMMITTENTE: 
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13 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, confezionato con

03.08.09 aggregati riciclati provenienti da idonei impianti  di   riciclaggio  conformi  al  Regolamen

3.8.9 ... rsi ove necessari ed escluse le casseformi e le barre di armatura.  - per opere in

elevazione lavori stradali con C20/25

SOMMANO m³ 30,18 138,19 4´170,57 141,80 3,400

14 Conglomerato cementizio vibrato per copertine, soglie cantonali, cunette, rivestimento

03.08.10 canali e fosse di guardia, confezionato con aggregati  riciclati  provenienti  da  idonei  im ...

3.8.10 i, ed ogni altro onere occorrente per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.  -per

lavori stradali con C16/20

SOMMANO m³ 36,52 173,40 6´332,57 457,21 7,220

15 Conglomerato  bituminoso  per  strato  di  base,  di  pavimentazioni stradali in ambito

06.01.04.001 extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano

6.1.4.1) (stra ... %  di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito extraurbano -

per ogni m² e per ogni cm di spessore

SOMMANO m²/cm 74´624,86 1,54 114´922,28 1´746,82 1,520

16 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di

06.01.05.001 pavimentazioni stradali in  ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F

6.1.5.1) extraurbana del C ... %  di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito

extraurbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore

SOMMANO m²/cm 52´121,17 1,71 89´127,20 1´221,04 1,370

17 Conglomerato    bituminoso    chiuso    per    strato    di    usura    di pavimentazioni

06.01.06.001 stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D  e  F extraurbana del CdS),

6.1.6.1) ... 7% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito extraurbano - per

ogni m² e per ogni cm di spessore

SOMMANO m²/cm 46´323,50 2,19 101´448,46 1´744,92 1,720

18 Gabbioni metallici a scatola di qualunque dimensione, per opere di sostegno,  sistemazioni

06.03.01 fluviali,  sistemi  di  controllo dell'erosione, barriere fonoassorbenti e opere a carat ...

6.3.1 occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, ed escluso il pietrame di

riempimento, da computarsi a parte.

SOMMANO kg 285,00 8,32 2´371,20 420,89 17,750

19 Fornitura e posa in opera di pietrame in scapoli di idonea pezzatura o ciottoli di adeguate

06.03.05 dimensioni, provenienti da siti posti a distanza massima di 5 km dal luogo d'impiego, a ...

6.3.5 mento  o  la  deviazione dell'acqua e  compreso  quanto  altro occorre per dare l'opera finita

a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m³ 60,00 44,88 2´692,80 402,84 14,960

20 Costituzione di drenaggi a tergo di manufatti eseguiti  con mezzo meccanico a qualsiasi

06.03.06 profondità o altezza e di qualunque spessore con pietrame calcareo, lavico o arenario o ciot

6.3.6 ... i posti a distanza massima di 5 km  dal  luogo  d'impiego,  con  eventuale

regolarizzazione  finale effettuata a mano.

SOMMANO m³ 104,30 33,38 3´481,53 419,87 12,060

21 Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.3.5 e 6.3.6 per ogni km in

06.03.07 più dalla cava oltre i primi 5. tale maggiore distanza  dovrà  essere  certificata  dalla  D.L.

6.3.7 che  dovrà  inoltre dichiarare l'inesistenza di cave idonee a distanza inferiore.  - per ogni m³

e per ogni km

SOMMANO m³ x km 3´022,67 0,53 1´602,02 0,00

22 Fornitura  e  posa  in  opera  di  cunetta  stradale  prefabbricata  in calcestruzzo vibrato,

06.04.12.003 con superficie inclinata per lo scorrimento di acqua ai bordi della carreggiata stradale,

6.4.12.3) nonché ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. di dimensioni 70 x 34 x

150 cm

SOMMANO m 669,60 64,96 43´497,22 2´696,83 6,200

23 Fornitura  e  posa  in  opera  di  cunetta  stradale  prefabbricata  in calcestruzzo vibrato,

06.04.12.004 con superficie inclinata per lo scorrimento di acqua ai bordi della carreggiata stradale,

6.4.12.4) nonché ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. di dimensioni 80 x 34 x

150 cm

SOMMANO m 400,00 82,39 32´956,00 1´611,55 4,890

24 Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM

06.05.01.001 n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o

6.5.1.1) curve ... pia onda ed elementi  complementari, come da documento certificante

l'effettuazione delle prove previste dalle normative

SOMMANO m 1´516,00 50,14 76´012,24 10´428,88 13,720

25 Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM

06.05.01.003 n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o

6.5.1.3) curve ... ipla onda ed elementi complementari, come da documento certificante
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l'effettuazione delle prove previste dalle normative

SOMMANO m 4´381,00 99,04 433´894,24 36´186,78 8,340

26 Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM

06.05.01.006 n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o

6.5.1.6) curve ... menti     complementari,    come    da    documento    certificante l'effettuazione

delle prove previste dalle normative

SOMMANO m 2´198,00 161,79 355´614,42 22´688,20 6,380

27 Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM

06.05.01.009 n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o

6.5.1.9) curve ... menti     complementari,    come    da    documento    certificante l'effettuazione

delle prove previste dalle normative

SOMMANO m 171,00 197,09 33´702,39 3´528,64 10,470

28 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza stradale antiurto, con profilo testato per

06.05.05.001 urto del motociclista secondo UNE 135900, modello  "ET100";  per  utilizzo  come  spar

6.5.5.1) ... ivi tiranti, dadi e rondelle, il tutto zincato a caldo. Certificata da ICMQ e marcatura CE.

elemento di barriera lineare

SOMMANO m 1´120,00 184,98 207´177,60 4´205,71 2,030

29 Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di forma triangolare  (di

06.06.01 pericolo)   con  lato  di   90   cm  o   circolare  (di prescrizione) del diametro di 60 cm, c ...

6.6.1 isso sul terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm riempite con

conglomerato cementizio di classe C 16/20.

SOMMANO cad 35,00 139,21 4´872,35 263,11 5,400

30 Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di forma ottagonale da cm 60,

06.06.02 costituiti in lamiera di ferro dello spessore non inferiore  a  10/10  di  mm,  rinforzati  ...

6.6.2 erreno  in  buche  delle dimensioni  minime  di  30x30x60  cm  riempite  con

conglomerato cementizio di classe C 16/20.

SOMMANO cad 2,00 151,86 303,72 15,03 4,950

31 Fornitura e collocazione, su sostegno da compensarsi a parte, di segnale rettangolare di

06.06.11 dimensioni 20x60 cm in lamiera di ferro dello spessore non inferiore a 10/10 di mm, rivesti

6.6.11 ... egolamento di esecuzione e di attuazione DPR 16/12/92 n. 495) a pezzo unico, nei

colori, sagome e scritte regolamentari.

SOMMANO cad 8,00 46,75 374,00 30,07 8,040

32 Fornitura e collocazione di targa visual di dimensioni  60x60 cm costituito in lamiera di

06.06.15.001 ferro dello spessore non inferiore a 10/10 di mm rinforzato con bordatura perimetrale, ver

6.6.15.1) ... egrato dal D.L.  10/9/93 n. 360 ed in ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di

attuazione DPR 16/12/92 n. 495)

SOMMANO cad 15,00 142,98 2´144,70 140,91 6,570

33 Fornitura e collocazione di palo in ferro tubolare di diametro 60 mm, della  lunghezza  di

06.06.17 3,00  m,  infisso  nel  terreno  in  buche  delle dimensioni minime  di  30x30x60  cm,

6.6.17 riempite con  conglomerato cementizio di classe C 16/20.

SOMMANO cad 10,00 84,41 844,10 62,64 7,420

34 Esecuzione di strisce orizzontali spartitraffico per sistemazione di bivi e isole pedonali,

06.06.21 mediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non ri ...

6.6.21 gola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari  - per ogni m² vuoto per pieno per la

figura geometrica circoscritta

SOMMANO m² 34,16 9,22 314,96 64,16 20,370

35 Esecuzione  di  strisce  longitudinali  della  larghezza  di  12  cm, mediante vernice

06.06.22 rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico   non   rifrangente   di    ...

6.6.22 all'usura, compreso ogni onere occorrente per dare il lavoro a regola d'arte e secondo le

prescrizioni regolamentari.

SOMMANO m 46´368,00 1,14 52´859,52 11´613,24 21,970

36 Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatolari per cancelli, ringhiere,  parapetti,

07.01.01 serramenti,  mensole,  cancelli  e  simili,  di qualsiasi sezione e forma, compos ... e e

7.1.1 relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a

perfetta regola d'arte.

SOMMANO kg 80,00 3,49 279,20 66,06 23,660

37 Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere,  parapetti,

07.01.02 serramenti,  mensole,  cancelli  e  simili,  di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere ... e e

7.1.2 relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a

perfetta regola d'arte.

SOMMANO kg 35,00 3,12 109,20 28,89 26,460

38 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2   a qualsiasi   altezza   o
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07.01.03 profondità   comprese   opere   provvisionali occorrenti,  opere  murarie,  la  stesa  di

7.1.3 antiruggine  nelle  parti  da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a

perfetta regola d'arte.

SOMMANO kg 115,00 2,42 278,30 135,84 48,810

39 Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata con marcatura  CE,

19.02.02.008 rinverdibile,  realizzate  con  elementi  di  armatura planari orizzontali, costituiti da rete ... i

19.2.2.8) altezza compresa fra 0,70 e 0,76 m filo 2,20mm e per ogni m² di superficie in vista per

lunghezza di ancoraggio di 5 m

SOMMANO m² 56,00 153,94 8´620,64 1´252,58 14,530

40 Prova Marshall completa (confezionamento, costipamento e rottura): determinazione  della

20.10.09 stabilità  e  dello  scorrimento  di  miscele  di bitume ed inerti lapidei.

20.10.9 SOMMANO cad 1,00 320,40 320,40 75,49 23,560

41 Resistenza  per  attrito  radente  (Skid-test)  (Normativa:  UNI  EN 13036-04)   da

20.10.13 eseguirsi  in   situ.   La   prova  è   costituita  da   2 allineamenti sui quali sono ubicate 5

20.10.13 postazioni per  un totale di 10 punti di misura. UNI EN 13036-04.  - per ogni prova

completa

SOMMANO cad 1,00 524,26 524,26 123,52 23,560

42 Prelievo in situ di conglomerato bituminoso  - con un minimo di 15 carote - eseguito con

20.10.17 carotatrice, compreso il rilievo dello spessore degli strati  rinvenuti e  ripristino con

20.10.17 conglomerato bituminoso a freddo. UNI EN 12697-27.  - per ogni carota prelevata sul

punto d’indagine

SOMMANO cad 15,00 72,09 1´081,35 254,77 23,560

43 Transenna modulare di tipo prefabbricato per delimitazione zone di lavoro per la sicurezza

26.01.32 dei lavoratori, per  passaggi obbligati, ecc, delle dimensioni minime cm 200x110, costitu ...

26.1.32 ccatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Valutata cadauna posta in opera, per

tutta la durata dei lavori.

SOMMANO cad 10,00 47,16 471,60 9,38 1,990

44 Barriera fissa in ferro, piedi di sostegno e con losanghe bianco/rosse eventualmente in caso

26.01.35 di lavori notturni anche rifrangente, secondo le disposizioni e le tavole di cui al D.M ... arti

26.1.35 non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni

standard: cm 20x120 - 20x150.

SOMMANO cad 12,00 23,47 281,64 9,01 3,200

45 Divisore di corsia new-jersey realizzata con barriere in polietilene per  separazione  di

26.01.41 carreggiate,  separazione  dei  sensi  di  marcia, canalizzazioni del traffico, ecc., di  ...

26.1.41 l'accatastamento    e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato cadauno per tutta la

durata della segnalazione.

SOMMANO cad 20,00 41,53 830,60 46,93 5,650

46 Lampeggiante  da  cantiere  a  led  di  colore  giallo  o  rosso  con alimentazione a  batterie

26.03.04 ricaricabili,  emissione  luminosa  a  360°, fornito e posto in opera. Sono compres ... lizzo

26.3.4 temporaneo del lampeggiante. Per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la

sicurezza dei lavoratori.

SOMMANO cad 12,00 30,41 364,92 11,28 3,090

47 Semaforo a 2 luci orientabili, una rossa ed una verde. Lampade a 24 V 70 W. Diametro

26.03.05 delle luci 140 mm. Corpo in materiale plastico autoestinguente.  Completo  di  supporti

26.3.5 per  i ... ilizzo, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei

lavoratori. - per ogni mese di impiego

SOMMANO cad 2,00 45,58 91,16 3,76 4,120

48 Impianto di preavviso semaforico mobile, integrato in un triangolo di lamiera di cm. 90,

26.03.06 con ottica luminosa lampeggiante a led ad alta intensità di  colore ambra, alimentazione a

26.3.6 ... i uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.  -

per ogni mese di impiego

SOMMANO cad 2,00 31,78 63,56 3,76 5,910

49 Locale   igienico   costituito   da   un   monoblocco   prefabbricato, convenientemente

26.07.01.001 coibentato,   completo   di   impianto   elettrico comprendente un punto luce e una presa  ...

26.7.1.1) calda  e  fredda  e  di  un  WC completo di cassetta di cacciata. - Uno per ogni 10 addetti.

per il primo mese d'impiego

SOMMANO cad 1,00 390,91 390,91 165,12 42,240

50 Locale   igienico   costituito   da   un   monoblocco   prefabbricato, convenientemente

26.07.01.002 coibentato,   completo   di   impianto   elettrico comprendente un punto luce e una presa  ...

26.7.1.2) e  fredda  e  di  un  WC completo di cassetta di cacciata. - Uno per ogni 10 addetti. per ogni

mese successivo al primo

SOMMANO cad 10,00 126,50 1´265,00 0,00
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51 Locale    spogliatoio    delle    dimensioni    approssimative    di    m 4,00x2,20x2,40,

26.07.02.001 costituito   da   un    monoblocco   prefabbricato, convenientemente  coibentato,  comp ...

26.7.2.1) oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10 addetti.

per il primo mese d'impiego

SOMMANO cad 1,00 488,66 488,66 165,12 33,790

52 Locale    spogliatoio    delle    dimensioni    approssimative    di    m 4,00x2,20x2,40,

26.07.02.002 costituito   da   un    monoblocco   prefabbricato, convenientemente  coibentato,  comp ... e

26.7.2.2) i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10 addetti. per ogni

mese successivo al primo

SOMMANO cad 10,00 224,25 2´242,50 0,00

53 Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed informazione, ecc.)

26.07.05.001 delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40    x    2,40,    costituito    da    un    ...

26.7.5.1) oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti.

per il primo mese d'impiego

SOMMANO cad 1,00 614,87 614,87 195,28 31,760

54 Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed informazione, ecc.)

26.07.05.002 delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40    x    2,40,    costituito    da    un    ...  per

26.7.5.2) la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti. per ogni

mese successivo al primo

SOMMANO cad 10,00 353,05 3´530,50 0,00

55 Smonto di vecchia barriera di sicurezza che risulti danneggiata o non rispondente alle

A.P.01 Norme vigenti. Tale operazione comprende lo smonto dei singoli elementi e dei montanti

vertic ... o su autocarro ed il trasporto a discarica o ad impianto di riciclaggio o ad altra

area indicata dalla direzione lavori.

SOMMANO m 2´170,00 6,35 13´779,50 12´857,66 93,310

56 Sistemazione ed allineamento di barriera metallica di sicurezza in acciaio zincato, retta o

A.P.02 curva, già collocata su rilevato o su manufatto. Nel prezzo è compresa l'eventuale sosti ...

ola esclusione della fornitura e collocazione di nuovi paletti, terminali e catadiottri che

verranno compensati a parte.

SOMMANO m 5´740,00 12,29 70´544,60 40´400,89 57,270

57 Fornitura e montaggio di elementi aggiuntivi alle barriere di sicurezza esistenti, quali

A.P.03 paletto di sostegno in acciaio zincato con profilo a C, o altra sezione adeguata alla barri ...

ice della Strada). Nel prezzo è compresa la bullonatura ed ogni altro onere per poter

collocare l'opera a regola d'arte.

SOMMANO kg 195,00 2,93 571,35 58,62 10,260

58 Fornitura e montaggio di elementi aggiuntivi alle barriere di sicurezza esistenti, quali

A.P.04 terminali a palma, terminali tubolari, elementi di raccordo tra le fasce di classe e tipolo ...

0,00. Nel prezzo è compresa la bullonatura ed è compensato ogni altro onere per poter

collocare l'opera a regola d'arte.

SOMMANO kg 86,40 6,08 525,31 104,64 19,920

59 Fornitura e posa in opera di catadiottri trapezoidali completi di supporto in alluminio di

A.P.05 dimensioni adeguate per l'applicazione su barriere di sicurezza, nelle versioni bifacciali

bianco/rosso. E' compresa qualsiasi opera e nagistero per collocare i catadiottri a perfetta

regola d'arte.

SOMMANO cadauno 266,00 4,50 1´197,00 299,25 25,000

60 Fornitura e posa in opera di dispositivi rifrangenti da installare su muri o parapetti in

A.P.06 calcestruzzo, costituiti da supporto di alluminio 20-25/10 opportunamente sagomato,

provvi ...  piegatura del catadiottro. E' compresa qualsiasi opera e magistero per collocare i

catadiottri a perfetta regola d'arte

SOMMANO cadauno 133,00 9,44 1´255,52 606,92 48,340

61 Esecuzione di strisce longitudinali mediante vernice rifrangente tipo centralite di colore

A.P.07 bianco o giallo, o vernice spartitraffico non rifrangente di grande resistenza all'usura, ...

ferito alla striscia longitudinale della larghezza di cm 12 (voce 6.6.22) che è di € 1.14 al

metro: € 1.14/cm.12= € 0.09

SOMMANO m*cm 92´736,00 0,09 8´346,24 1´833,67 21,970

62 Fornitura e posa in opera di segnale stradale di forma circolare diam.ø cm.60 o triangolare

A.P.08 con lato cm.90, in lamiera di ferro 10/10 mm e pellicola rifrangente di 1° classe munito ...

i, completo di staffe e bulloneria, su palo esistente, compreso l'eventuale smontaggio e

smaltimento del vecchio segnale

SOMMANO cadauno 8,00 59,00 472,00 0,42 0,090

63 Svellimento e ricollocazione a nuova quota asfalto di botole di pozzetti o griglie di caditoie

A.P.09 esistenti,compreso l'onere del martello demolitore, il calcestruzzo con cemento a pre ...  e

quant'altro necessario per la modifica della quota d'imposta ed il rimontaggio delle stesse a

COMMITTENTE: 
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perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 2,00 169,58 339,16 274,41 80,910

64 Muratura ordinaria in pietrame calcareo o lavico e malta cementizia con C 25/30 data in

A.P.10 opera a qualsiasi profondità o altezza e per qualsiasi spessore, compresi gli eventuali pont

... armo, compresa la realizzazione di faccia vista ed ogni altro onere per dare il lavoro in

sito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m3 242,76 320,92 77´906,54 66´493,23 85,350

65 Fornitura e collocazione, su sostegno da compensarsi a parte, di ceppo chilometrico

A.P.11 monofacciale di forma quadrata di dimensioni cm. 30x30 in lamiera di ferro dello spessore

non in ... i, sagome e scritte regolamentari. Per analogia con la voce 6.6.10 del Prezziare

Re3gionale LL.PP. in Sicilia anno 2019.

SOMMANO cadauno 18,00 40,43 727,74 67,61 9,290

66 Rimozione di palo e segnale stradale obsoleti tale operazione comprende la rimozione del

A.P.12 palo e del blocco di fondazione se necessario anche con l'impiego di martello pneumatico, i

... o carico su autocarro, e il trasporto a discarica o ad altro impianto di riciclaggio o ad

altra area indicata dalla D.L.

SOMMANO cadauno 6,00 6,07 36,42 32,33 88,760

67 Fornitura di cippo ettometrico in lamiera di alluminio a doppia faccia delle dimensioni di

A.P.13 25x25 cm., con struttura scatolata rinforzata, atta a garantire le prestazioni struttural ...

sostegno scatolare a sezione rettangolare da 50x30 mm e spessore 3 mm., con lunghezza di

ml.1,50, internamente zincato.

SOMMANO cadauno 35,00 31,97 1´118,95 205,22 18,340

68 Fornitura e posa in opera di Geomembrane in HDPE di spessore minimo di mm.1 colore

A.P.14 nero, dotato di stabilità dimensionale e di elevata resistenza al punzonamento ed all'attacco

del ... e per dare il materiale collocato in opera a perfetta regola d'arte, compresi gli sfridi e

le eventuali sovrapposizioni.

SOMMANO m2 1´296,00 10,10 13´089,60 1´939,88 14,820

69 Arrotondamento

z SOMMANO 1,00 0,45 0,45 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´968´000,00 249´105,96 12,658

T O T A L E   euro 1´968´000,00 249´105,96 12,658
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M� LAVORI A MISURA euro 1´968´000,00� 249´105,96 12,658�

M:001 S.P.146/BIS euro 1´407´052,53� 133´288,48 9,473�

M:001.001�      OG 3 Strade euro 319´603,60 9´812,43 3,070�

M:001.001.001�           Scavi, demolizioni, scarifiche, lavori vari euro 3´198,67 333,86� 10,437�

M:001.001.002�           Comglomerati bituminosi euro 251´626,62 3´842,47 1,527�

M:001.001.007�           Sovrastrutture stradali, murature, conglomerati cementizi, casseforme, armature metalliche euro 64´778,31 5´636,10 8,701�

M:001.002�      OS 12-A Barriere stradali di sicurezza euro 1´031´413,62� 113´672,79 11,021�

M:001.002.005�           Dismissione e/o riallineamento di barriera di sicurezza esistente euro 83´214,29 52´307,14� 62,858�

M:001.002.006�           Collocazione nuova barriera di sicurezza stradale euro 948´199,33 61´365,65� 6,472�

M:001.003�      OS 10 Segnaletica orizzontale e verticale euro 45´340,39 9´193,57 20,277�

M:001.003.003�           Segnaletica orizzontale euro 39´717,28 8´724,01 21,965�

M:001.003.004�           Segnaletica verticale euro� 5´623,11 469,56� 8,351�

M:001.004�      Oneri specifici per la sicurezza euro 10´694,92 609,69� 5,701�

M:001.004.008�           Oneri di sicurezza euro 10´694,92 609,69� 5,701�

M:002 S.P.145 euro 560´947,47 115´817,48 20,647�

M:002.001�      OG 3 Strade euro 371´071,61 92´989,29� 25,060�

M:002.001.001�           Scavi, demolizioni, scarifiche, lavori vari euro 39´159,02 4´054,04 10,353�

M:002.001.002�           Comglomerati bituminosi euro 53´871,32 870,31� 1,616�

M:002.001.007�           Sovrastrutture stradali, murature, conglomerati cementizi, casseforme, armature metalliche euro 276´115,26 87´611,16� 31,730�

M:002.001.009�           Prove su materiali euro 1´926,01 453,78� 23,561�

M:002.002�      OS 12-A Barriere stradali di sicurezza euro 162´860,55 17´693,40� 10,864�

M:002.002.005�           Dismissione e/o riallineamento di barriera di sicurezza esistente euro 4´658,99 2´020,84 43,375�

M:002.002.006�           Collocazione nuova barriera di sicurezza stradale euro 158´201,56 15´672,56� 9,907�

M:002.003�      OS 10 Segnaletica orizzontale e verticale euro 27´015,31 5´134,79 19,007�

M:002.003.003�           Segnaletica orizzontale euro 21´803,44 4´787,06 21,956�

M:002.003.004�           Segnaletica verticale euro� 5´211,87 347,73� 6,672�

TOTALE  euro 1´968´000,00� 249´105,96 12,658�

     Messina, 27/04/2020

Il Tecnico

Geom.A.Letizia    Geom.C.Mangano
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