



Città Metropolitana di Messina

III DIREZIONE – Viabilità Metropolitana

OGGETTO: Procedura negoziata senza bando da svolgersi in modalità telematica per l'affidamento Masterplan – Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina- Delibera CIPE 26/2016 – “Lavori di sistemazione e consolidamento del piano viabile e bonifica delle scarpate con la costruzione di reti paramassi lungo la S.P. 161 dal Km. 12+000, nel comune di Militello Rosmarino”.

IMPORTO COMPLESSIVO: € 1.000.000,00

CUP: B67H17000570001

CIG: 87809068DB

VERBALE DI GARA n. 1 del 21/07/2021

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventuno** del mese di **luglio** presso la III Direzione – Viabilità Metropolitana della Città Metropolitana di Messina, sono presenti i sigg.:

- Ing. Armando CAPPADONIA - Dirigente della III Direzione Viabilità Metropolitana nella qualità di Presidente di gara;
- Angela CRISCILLO del Servizio Contratti, componente del seggio di gara.
- Tommasa MORABITO del Servizio Contratti, componente del seggio di gara.
- Antonio PALAZZOLO, del Servizio Contratti, componente del seggio di gara.
- Rosario BONANNO, della 3ª Direzione, RUP.
- Maurizio LA SPINA, della 3ª Direzione, verbalizzante.

I componenti del Seggio di gara dichiarano di aver “Preso visione del Codice di Comportamento” e che per gli stessi non sussiste il “conflitto di interessi” di cui alla L. 190 del 6/11/12

PREMESSO

- che con Determinazione a contrarre 532 del 01/06/2021 sono stati approvati gli elaborati di progetto e gli atti di gara, stabilita la modalità di partecipazione alla gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 63 c. 2 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
- che con sorteggio pubblico del giorno 27/05/2021 sono stati individuati n. 10 operatori economici tra quelli che avevano manifestato interesse a partecipare, giusto avviso pubblicato il giorno 22/02/2021
- che il termine stabilito per la presentazione delle offerte era per il giorno 21/07/2021 alle ore 09:30;
- che con lettera d'invito dal portale gare telematiche, del 29/06/2021, inviate via PEC sono stati invitati a presentare offerta n. 10 operatori economici, come da **allegato 1**.

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Presidente alle ore 10:25 apre la procedura sul portale delle gare telematiche e dà atto che su n. 10 operatori invitati, hanno inviato offerta entro il termine stabilito n. 6 operatori, come da **allegato 1**.

Viene verificata la documentazione amministrativa delle ditte. Non avendo riscontrato mancanze nella documentazione amministrativa, le ditte partecipanti sono tutte ammesse alla fase successiva della procedura.

Il Presidente alle ore 11:45 chiude la fase amministrativa e procede ad aprire la fase della verifica delle offerte economiche. Verificata la regolarità delle offerte economiche e, considerato che le ditte ammesse sono meno di 15, si procede con il calcolo della soglia di anomalia, applicando quanto previsto dall'art. 97 comma 2-bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

La graduatoria viene evidenziata nell'**allegato 2**.

L'offerta più bassa, è quella della costituenda RTI DUINO – MI.CO., che ha offerto la ribassa del 39,6247 %. Il Presidente di gara, pertanto, propone l'aggiudicazione dell'appalto per l'importo contrattuale complessivo dei lavori di € 478.206,72 (quattrocentosettantottomiladuecentosei/72), al netto del ribasso d'asta del

39,6247 %, comprensivo degli oneri di sicurezza di € 26.947,47 alla costituenda RTI DUINO – MI.CO..
L'aggiudicazione è subordinata all'esito positivo della verifica sul possesso dei requisiti dichiarati, da parte del
RUP

Il presente verbale non tiene luogo a contratto e, pertanto, la Ditta è tenuta ad effettuarne la stipula entro i
termini prescritti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Alle ore 11.52 il Presidente chiude la seduta.

I componenti commissione di gara

f.to Angela Criscillo

f.to Tommasa Morabito

f.to Antonino Palazzolo

RUP

f.to Rosario Bonanno

Verbalizzante

f.to Maurizio La Spina

Il Presidente di gara
f.to Ing. Armando Cappadonia

Fornitori gara

Ragione sociale	Invito inviato	Data invio	Accettazione	Data risposta	Data consegna	Sorteggiato	Data PEC sorteg.	Abilitato	Stati documentazione
ALIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	Si'	29/06/2021 10:09	Non partecipante singolarmente	29/06/2021 19:41	29/06/2021 10:10	No		Si'	
CO.I.V. (*)	Si'	29/06/2021 10:09	Attesa accettazione invito		29/06/2021 10:10	No		No: Invito non accettato	
CONSOLIDAMENTI SPECIALI SRL	Si'	29/06/2021 10:09	Invito accettato	29/06/2021 10:35	29/06/2021 10:09	No		Si'	
CONSORZIO CAMPALE STABILE	Si'	29/06/2021 10:09	Invito accettato	29/06/2021 12:14	29/06/2021 10:09	No		Si'	
CONSORZIO STABILE SIKELIA SOC. CONS.A R.L.	Si'	29/06/2021 10:09	Invito accettato	30/06/2021 11:00	29/06/2021 10:10	No		Si'	
DOMUS AUREA CONSORZIO STABILE S.C.AR.L. (*)	Si'	29/06/2021 10:09	Attesa accettazione invito			No		No: Invito non accettato	
DUINO ALBERTO GIUSEPPE	Si'	29/06/2021 10:09	Non partecipante singolarmente	29/06/2021 10:19	29/06/2021 10:10	No		Si'	
LD S.R.L.	Si'	29/06/2021 10:09	Non partecipante singolarmente	29/06/2021 11:06	29/06/2021 10:09	No		Si'	

Fornitori gara

Ragione sociale	Invito inviato	Data invio	Accettazione	Data risposta	Data consegna	Sorteggiato	Data PEC sorteg.	Abilitato	Stati documentazione
MAZZAFERRI SRL	Si'	29/06/2021 10:09	Attesa accettazione invito		29/06/2021 10:10	No		No: Invito non accettato	
R. e C. Costruzioni srl	Si'	29/06/2021 10:09	Invito accettato	29/06/2021 10:15	29/06/2021 10:10	No		Si'	
R.T.I. cost.endo - DUINO ALBERTO GIUSEPPE - MI.CO.SRL (*)	No		Invito accettato	19/07/2021 11:40		No		Si'	
R.T.I. cost.endo - LD S.R.L. - NUOVE INIZIATIVE SRL - EL.DA. Costruzioni S.r.l. (*)	No		Invito accettato	29/06/2021 16:14		No		Si'	

Graduatoria

Oggetto: Masterplan – Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina- Delibera CIPE 26/2016 – “Lavori di sistemazione e consolidamento del piano viabile e bonifica delle scarpate con la costruzione di reti paramassi lungo la S.P. 161 dal Km. 12+000, nel comune di Militello Rosmarino”

Round: 1 - Immissione valore offerta

1 - Sistemazione e consolidamento del piano viabile e ... - Base asta ribassabile unitario: 747,423.6100 - Base asta non ribassabile: 26,947.4700 - Importo previsto: 774,371.0800

Pos.	Ragione sociale	Prezzo unitario (EUR)	Prezzo complessivo (EUR)	Offerta %	Congrua	Idonea	Aggiud.	Data agg.	Sort.
1	R.T.I. cost.endo - DUINO ALBERTO GIUSEPPE - MI.CO.SRL	451259.2468		39.6247	Si	Si	Si		No
2	CONSOLIDAMENTI SPECIALI SRL	456248.2994		38.9572	Si	Si	No		No
3	R.T.I. cost.endo - LD S.R.L. - NUOVE INIZIATIVE SRL - EL.DA. Costruzioni S.r.l.	481824.3879		35.5353	Si	Si	No		No
4	R. e C. Costruzioni srl	488575.8654		34.6320	Si	Si	No		No
5	CONSORZIO CAMPALE STABILE	494002.1608		33.9060	Si	Si	No		No
6	CONSORZIO STABILE SIKELIA SOC. CONS.A R.L.	497365.5670		33.4560	Si	Si	No		No