



# Città Metropolitana di Messina

## III DIREZIONE – Viabilità Metropolitana

\*\*\*\*\*

**OGGETTO: Procedura negoziata senza bando da svolgersi in modalità telematica per l'affidamento Masterplan – Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina- Delibera CIPE 26/2016 – “Lavori urgenti di rifacimento delle protezioni laterali e di mitigazione rischio caduta massi con costruzione di barriere paramassi sulla S.P. 157 Tortoriciana”.**

**IMPORTO COMPLESSIVO: € 1.300.000,00**

**CUP: B17H17000690001**

**C.I.G.: 877743587F**

### VERBALE DI GARA n. 1 del 29/06/2021

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventinove** del mese di **giugno** presso la III Direzione – Viabilità Metropolitana della Città Metropolitana di Messina, sono presenti i sigg.:

- Ing. Armando CAPPADONIA - Dirigente della III Direzione Viabilità Metropolitana nella qualità di Presidente di gara;
- Angela CRISCILLO del Servizio Contratti, componente del seggio di gara
- Loredana ROMEO, della 3ª Direzione, componente del seggio di gara
- Giovanni Lentini, della 3ª Direzione, RUP
- Giancarlo ALESSI, del Servizio Contratti in qualità di verbalizzante.

I componenti del Seggio di gara dichiarano di aver “Preso visione del Codice di Comportamento” e che per gli stessi non sussiste il “conflitto di interessi” di cui alla L. 190 del 6/11/12

#### PREMESSO

- che con Determinazione a contrarre 547 del 01/06/2021 sono stati approvati gli elaborati di progetto e gli atti di gara, stabilita la modalità di partecipazione alla gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 63 c. 2 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
- che con sorteggio pubblico del giorno 27/05/2021 sono stati individuati n. 15 operatori economici tra quelli che avevano manifestato interesse a partecipare, giusto avviso pubblicato il giorno 22/02/2021
- che il termine stabilito per la presentazione delle offerte era per il giorno 29/06/2021 alle ore 09:30;
- che con lettera d'invito dal portale gare telematiche, del 16/06/2021, inviate via PEC sono stati invitati a presentare offerta n. 15 operatori economici, come da **allegato 1**.

#### TUTTO CIO' PREMESSO

Il Presidente alle ore **10:17** apre la procedura sul portale delle gare telematiche e dà atto che su n. 15 operatori invitati, hanno inviato offerta entro il termine stabilito n. 13 operatori, come da **allegato 1**.

Viene verificata la documentazione amministrativa delle ditte, nell'ordine alfabetico proposto dal portale.

Il seggio di gara non rileva alcuna anomalia nella documentazione amministrativa delle ditte partecipanti, che vengono tutte ammesse alla fase successiva delle procedure di gara.

Il Presidente, alle ore 12:54, procede ad aprire la fase della verifica delle offerte economiche. Il Presidente dà atto che il Consorzio VITRUVIO non ha inviato l'offerta economica e viene pertanto automaticamente escluso dalle fasi successive della gara. Verificata la regolarità delle altre offerte economiche e, considerato che le ditte ammesse sono meno di 15, si procede con il calcolo della soglia di anomalia, applicando quanto previsto dall'art. 97 comma 2-bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Le risultanze del calcolo della soglia di anomalia vengono evidenziate nell'**allegato 2**.

L'offerta più vicina, per difetto, alla soglia di anomalia, è quella della ditta EREDI GERACI che ha offerto la ribassa del 38,0840 %. Il Presidente di gara, pertanto, propone l'aggiudicazione dell'appalto per

l'importo contrattuale complessivo dei lavori di € 644.305,72 (euro seicento quaranta quattromila trecentocinque/72), al netto del ribasso d'asta del 38,0840, comprensivo degli oneri di sicurezza di € 43.720,52 alla ditta EREDI GERACI. L'aggiudicazione è subordinata all'esito positivo da parte del RUP sulla verifica sul possesso dei requisiti dichiarati.

Il presente verbale non tiene luogo a contratto e, pertanto, la Ditta è tenuta ad effettuarne la stipula entro i termini prescritti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Alle ore 13:30 il Presidente chiude la seduta

Componenti seggio di gara

F.to Loredana Romeo

F.to Angela Criscillo

RUP

f.to Giovanni Lentini

Verbalizzante

F.to Giancarlo Alessi

Il Presidente di gara

F.to Ing. Armando Cappadonia

## Fornitori gara

Ragione sociale	Invito inviato	Data invio	Accettazione	Data risposta	Data consegna	Sorteggiato	Data PEC sorteg.	Abilitato	Stati documentazione
C.E.S.I. SRL	Si'	16/06/2021 10:43	Invito accettato	16/06/2021 10:49	16/06/2021 10:43	No		Si'	
cicas srl	Si'	16/06/2021 10:43	Invito accettato	16/06/2021 11:26	16/06/2021 10:43	No		Si'	
consores srl	Si'	16/06/2021 10:43	Invito accettato	16/06/2021 10:55	16/06/2021 10:43	No		Si'	
CONSORZIO ARTEK	Si'	16/06/2021 10:43	Invito accettato	16/06/2021 10:50	16/06/2021 10:43	No		Si'	
CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.AR.L.	Si'	16/06/2021 10:43	Invito accettato	16/06/2021 10:47	16/06/2021 10:43	No		Si'	
D'AGARO S.R.L.	Si'	16/06/2021 10:43	Invito accettato	16/06/2021 12:13	16/06/2021 10:43	No		Si'	
EREDI GERACI SALVATORE SRL	Si'	16/06/2021 10:43	Invito accettato	16/06/2021 18:28	16/06/2021 10:43	No		Si'	
G.P.COSTRUZIONI DI GIUSEPPE PROIETTO SAS	Si'	16/06/2021 10:43	Non partecipante	16/06/2021 12:13		No		No: Non partecipante	
GHEA SRL	Si'	16/06/2021 10:43	Invito accettato	16/06/2021 12:30	16/06/2021 10:43	No		Si'	
GRANDI LAVORI SCARL CONSORZIO STABILE	Si'	16/06/2021 10:43	Invito accettato	16/06/2021 11:36	16/06/2021 10:43	No		Si'	

## Fornitori gara

Ragione sociale	Invito inviato	Data invio	Accettazione	Data risposta	Data consegna	Sorteggiato	Data PEC sorteg.	Abilitato	Stati documentazione
IMPRESA CIMENTI SRL	Si'	16/06/2021 10:43	Invito accettato	16/06/2021 11:02	16/06/2021 10:43	No		Si'	
LC LAVORI S.R.L.	Si'	16/06/2021 10:43	Invito accettato	16/06/2021 11:07	16/06/2021 10:43	No		Si'	
LD S.R.L.	Si'	16/06/2021 10:43	Non partecipante singolarmente	16/06/2021 12:28	16/06/2021 10:43	No		Si'	
R.T.I. cost.endo - LD S.R.L. - EL.DA. Costruzioni S.r.l. - NUOVE INIZIATIVE SRL (*)	No		Invito accettato	21/06/2021 17:22		No		Si'	
SJLES SRL	Si'	16/06/2021 10:43	Invito accettato	16/06/2021 11:06	16/06/2021 10:43	No		Si'	
Tonet Srl	Si'	16/06/2021 10:43	Non partecipante	16/06/2021 15:38	16/06/2021 10:43	No		No: Non partecipante	

## **Offerte anormalmente basse**

Oggetto: Masterplan – Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina- Delibera CIPE 26/2016 – “Lavori urgenti di rifacimento delle protezioni laterali e di mitigazione rischio caduta massi con costruzione di barriere paramassi sulla S.P. 157 Tortoriciana”

Round: 1 - Immissione valore offerta

**1 - Rifacimento delle protezioni laterali e di mitigaz... - Ribasso limite: 39.7483 % -  
Base asta ribassabile unitario: 970,000.0000 - Base asta non ribassabile:  
43,720.5200 - Importo previsto: 1,013,720.5200**

<b>Ragione sociale</b>	<b>Prezzo unitario (EUR)</b>	<b>Prezzo complessivo (EUR)</b>	<b>Offerta %</b>	<b>Anomala</b>
EREDI GERACI SALVATORE SRL	600585.2000		38.0840	No
LC LAVORI S.R.L.	602437.9000		37.8930	No
CONSORZIO ARTEK	606618.6000		37.4620	No
GRANDI LAVORI SCARL CONSORZIO STABILE	611177.6000		36.9920	No
consores srl	631621.3200		34.8844	No
R.T.I. cost.endo - LD S.R.L. - EL.DA. Costruzioni S.r.l. - NUOVE INIZIATIVE SRL	636611.0000		34.3700	No
GHEA SRL	645288.6200		33.4754	No
cicas srl	675769.9000		30.3330	No
C.E.S.I. SRL	686216.8000		29.2560	No
IMPRESA CIMENTI SRL	696304.8000		28.2160	No
SJLES SRL	699515.5000		27.8850	No
D'AGARO S.R.L.	713483.5000		26.4450	No