



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

4° DIPARTIMENTO – 2° DISTRETTO – VIABILITA'

OGGETTO: COTTIMO APPALTO

“LAVORI URGENTI PER LO SGOMBERO DELLA FRANA ED IL SUCCESSIVO RIFACIMENTO DEL P.V. LUNGO LE SS.PP.AA. RICADENTI NEL COMUNE DI MONTALBANO ELICONA”.

IMPORTO COMPLESSIVO: € 96.000,00

COD. CIG: 1367737446

RIAPERTURA VERBALE

DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEL 08/06/2011

Premesso che:

la Ditta Aveni Antonino con nota prot. n° 23191 del 29/06/2011 chiede la riapertura della gara del 21/06/2011 e la Ditta Longo Tommaso Antonio con nota prot. n° 23538 del 04/07/2011 chiede la riapertura della gara del 10/06/2011 in quanto la Ditta SALPIETRO GINO (partecipante alla gara) doveva essere esclusa perché non iscritta all'Albo delle Imprese di fiducia per il 1° Semestre 2011 di questo Ente appaltante.

L'anno duemilaundici il giorno quattro del mese di luglio alle ore 15.00 presso il 4° Dipartimento - 2° Distretto – Viabilità della Provincia Regionale di Messina la Commissione di gara formata dall'Ing. B. Sidoti Pinto, in qualità di Presidente di gara e dai seguenti componenti di gara: Geom. A. Savio, G. Scarpuzza, T. Nava. S. Tomasello, A. Valenti, R. Bagalà, R. Frisone e L. Romeo come verbalizzante procede inoltre, dopo aver effettuato le opportune verifiche, alla riapertura delle gare d'appalto del 08/06/2011, 09/06/2011, 20/06/2011 e 23/06/2011 perché la ditta SALPIETRO GINO risulta essere stata ammessa a partecipare.

Si procede quindi all'esclusione dalla gara d'appalto della ditta SALPIETRO GINO.

Le ditte rimaste in gara sono quindi n° 39.

Si effettua quindi la somma delle offerte valide che è di **953,2943%** dividendo per le offerte valide pari a n° 39 si ottiene il **24,4434%** si maggiora detta media del 10% che diviene pari a **26,88779%** rimane esclusa n° 24 Ditte che hanno effettuato ribasso superiore alla sopradetta media maggiorata del 10%.

I lavori restano aggiudicati alla **Ditta MOLA GIUSEPPE** con **sede in Sinagra – Via Leonardo Sciascia, 23 - P.I.: 01745350833** con il **ribasso del 26,1163%** che risulta la migliore

offerente rimasta in gara, a detta Ditta vengono provvisoriamente aggiudicati i lavori in oggetto, il verbale è stato chiuso alle ore 15.30.

Presidente di gara: Ing. B. Sidoti Pinto

Componenti commissione di gara:

Geom. A. Savio

G. Scarpuzza

T. Nava

S. Tomasello

A. Valenti

R. Bagalà

R. Frisone

Verbalizzante:

- L. Romeo
