




CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

VI DIREZIONE - AMBIENTE

SERVIZIO INGEGNERIA TERRITORIALE

**DENOMINAZIONE
APPALTO:**

Lavori urgenti per la messa in sicurezza del ponte sul Canale degli Inglesi, lungo la S.P. 47 di Torre Faro e lago Piccolo, a salvaguardia delle matrici ambientali, all'interno della R.N.O. "Capo Peloro" - C.U.P.: B48E24000130003.



PROGETTO ESECUTIVO

DATA 10.10.2024	ELABORATO: STIMA ONERI SICUREZZA AZIENDALI	R. 09
Firmato il R.U.P.: Ing. Carmelo BATTAGLIA	Visti ed approvazioni:	
Firmato, il progettista Dirigente della VI Direzione: Ing. Giovanni LENTINI		L'IMPRESA:

Calcolo oneri sicurezza aziendale

G5

Cerca altri programmi utili sul sito www.itieffe.com

ONERI SICUREZZA AZIENDALE (art. 108 comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, Codice dei Contratti Pubblici) ▾

O	Oneri sicurezza aziendale
Psg	Percentuale spese generali
SG	Importo delle spese generali
Csg1	Coefficiente (=1,265 = 1,1 x (1 + Csg2) = 1,1 x (1 + 0,15)
Csg2	15% (quota dichiarata nei prezziari ufficiali)
Psg	Percentuale da moltiplicare con SG

O= Psg x SG
La formula completa è
SG= (IL/Cgs1) x Cgs2
SG= (IL/1,265) x 0,15
IL = Importo Lavori
In blu valori modificabili

Inserire Importo lavori (IL)		
€	149.757,81	/1,265*0,15
SG = €	17.757,84	
Psg % =	28,29	Arrotondato
Oneri = €	5.023,69	(Psg x SG)

Valori in manuale

Csg1	Coefficiente 1,1 x (1+Csg2)	1,243	Formula risultante
Csg2	13%		SG= (IL/1,243) x 0,13
€	149.757,81	/1,243) x 0,13	
SG = €	15.662,52		
Psg % =	28,29	Arrotondato	
Oneri = €	4.430,93	(Psg x SG)	

Valori risultanti

Tabella 1	24,6	T1% - Percentuale di base
Tabella 2	5,0	T2% - Incremento per difficoltà operative
Tabella 3	10,0	T3% - Incremento per livello di rischio
Tabella 4	0,0	T4% - Altri incrementi

Psg = T1% x [1+(T2%+T3%+T4%)]	28,290	Percentuale spese generali
Tabella 1 - T1% - Percentuale di base		1 Relativamente alla corretta assegnazione della categoria d'opera al giusto raggruppamento si riportano nell'allegato A nella "Tabella delle Categorie" sia i riferimenti associati alle categorie EX D.P.R. n. 34/2000 sia di quelle ridefinite ai sensi dell'ex del D.P.R. n.207/2010; l'assegnazione del singolo lavoro è fatta sulla base della categoria di lavori prevalente.
Importo Euro		
a) 0÷ 150.000	24,6	
Raggruppamento per categoria		
d) Opere stradali		
Tabella 2 - T2% - Incremento per difficoltà operative		Tabella 3 - T3% - Incremento per livello di rischio
Natura dei lavori		Livello di rischio
c) Opere stradali		c) Medio
Mezzi impiegati in riferimento all'area di c	5	Valutazione del progettista collegata alla analisi e valutazione dei rischi connessi al cantiere in esame
b) Disagevole* - mezzi grand	10	
* nel caso di opere a rete condiderare le condizioni di lavoro peggiori		
Tabella 4 - T4% - Altri incrementi	0	
a) Nessun incremento		